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                                                                                                   ФОРМА 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме                                                   346539,33  тыс.тенге

   налог на добавленную стоимость                                                                 37129,21  тыс.тенге

________________________________________________________________________________________________________________________________

                                (ссылка на документ о согласовании/об утверждении

''   ''              20   г.

                         С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   С Т О И М О С Т И   С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

                                            Реконструкция фасадов зданий комплекса Шардаринской ГЭС

                             ____________________________________________________________________

                                                   (наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2016 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      :                     :                                                  :   Сметная стоимость, тыс.тенге     :

  №   :      № смет и       :         Наименование глав, объектов,             :------------------------------------:  Всего,

      :                     :                                                  :строительно-:инженерного:           :

 п/п  :     расчетов        :                работ и затрат                    : монтажных  :обрудования:  прочих   :тыс.тенге

      :                     :                                                  :  работ     :  поставки :  затрат   :

      :                     :                                                  :            :подрядчикая:           :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1   :        2            :                         3                        :      4     :     5     :     6     :     7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1. 2-1                   -здания                                               296775,51        -           -      296775,51

                                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                                    Всего по главе                                 296775,51        -           -      296775,51

                                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                                    ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7                            296775,51        -           -      296775,51

                        Глава  8. Временные здания и сооружения

                        =======================================

    2. НДЗ РК 8.04-05-2015   -Временные здания и сооружения 2,96%                    8784,55        -           -        8784,55
                              (3,7.0,8)
                                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                                    Всего по главе                                   8784,55        -           -        8784,55

                                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                                    ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8                            305560,06        -           -      305560,06

                        Глава  9. Дополнительные затраты на строительство

                        =============================================================================================

    3. НДЗ РК 8.04-06-2015   -Дополнительные затраты при производстве                3850,06        -           -        3850,06

                              строительно-монтажных

                              (ремонтно-строительных) работ в зимнее

                              время 1,26% (1,8.0,7)
                                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                                    Всего по главе                                   3850,06        -           -        3850,06

                                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                                    ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9                            309410,12        -           -      309410,12

                                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                                    ИТОГО ПО СМЕТНОМУ                              309410,12        -           -      309410,12

                                    РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.

                                       -----------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1   :        2            :                         3                        :      4     :     5     :     6     :     7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ИТОГО ПО СМЕТНОМУ                              309410,12        -           -      309410,12

                                    РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

                                    3 кв. 2016 г.

    4. Приложение 1 к        -в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100        309410,12        -           -      309410,12

       Прогнозу               %, К=1

       социально-экономичес

       кого развития

       Республики

       Казахстан на

       2015-2019 годы с

       учетом изменений от

       17 ноября  2015

       года, протокол № 47

                                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                                    НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12                            -           -       37129,21    37129,21

                                    %

                                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                                    ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С                        309410,12        -       37129,21   346539,33

                                    НДС - 12 %

                                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                                    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ                                309410,12        -       37129,21   346539,33

                                    СТРОИТЕЛЬСТВА

                   Руководитель проектной организации _________________________________

                   Главный инженер проекта ____________________________________________

                   Начальник сметного отдела __________________________________________
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 Заказчик

                   _______________________________________________________________________________________

                                    (наименование организации)

 "Согласован"

 Сводный сметный расчет в сумме                                                                             358952,44 тыс.тенге

  в том числе:

  налог на добавленную стоимость (НДС)                                                                       38459,19 тыс.тенге

______________________________________________________________________________________________________________________________

                      (ссылка на документ о согласовании)

 "______"_______________________20___ г.

                                      С В О Д Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т

                        Реконструкция фасадов зданий комплекса Шардаринской ГЭС

                        ________________________________________________________________________________

                                                   (наименование стройки)

 Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2016 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   :                    :                                                        :    Сметная стоимость, тыс.тенге   :

 № :       № смет       :                                                        :-----------------------------------: Всего,

п/п:    и расчетов      :             Наименование  работ и затрат               :строительно-:оборудования:         : тысяч

   :                    :                                                        :  монтажных :  мебели и  :  прочих : тенге

   :                    :                                                        :   работ    : инвентаря  :   работ :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 :         2          :                            3                           :      4     :     5      :    6    :    7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Сметный расчет       -Сметная стоимость строительства                           309410,12          -          -   309410,12

    стоимости

    строительства

 2.                      Затраты Заказчика на управление проектом и технический                               4180,13   4180,13

                         надзор - 309410,117.1,93% = 5971,615.0,7

 3.                      Затраты на осуществление авторского надзора, от                                       618,82    618,82

                         стоимости СМР -309410,117.0,2%  Значение=618,82

                    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Итого:                                                     309410,12          -      4798,95 314209,07

 4.                      Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и                                  6284,18   6284,18

                         затраты (2%)

                         Итого:                                                     309410,12          -     11083,13 320493,25

 4. Решения              Налог на добавленную стоимость, 12%                              -            -     38459,19  38459,19

    Правительства

                    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Всего по сводному сметному расчету                         309410,12          -     49542,32 358952,44
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                                               СВОДКА ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

                                                   ПО СМЕТЕ НОМЕР  2-1

                                   НА общестроительные работы

 Составлена в текущих ценах на III квартал 2016 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   :                         :        :        :             сметная стоимость,   Тенге     :        :        :показа- : удель-

   :                         :        :        :--------------------------------------------: норма- :сметная :  тели  :  ный

 № :       наименование      :единица :        :        :        :        :        :        : тивная :заработ-:единич- : пока-

п/п:         разделов        : изме-  : объём  : строи- :монтаж- : обору- : прочих :        : трудо- :ная пла-:ной сто-: затель

   :                         : рения  :        :тельных :  ных   : дования: затрат : всего  :емкость,:та      :имости, : в % к

   :                         :        :        : работ  : работ  :        :        :        : чел.-ч :  Тенге :  Тенге : итогу

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 :            2            :   3    :   4    :   5    :   6    :   7    :   8    :   9    :   10   :   11   :   12   :   13

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 Главный корпус ГЭС                                                                          10242

                                               118372822                           118372822           8594072             39,89

  2 Токарный цех и                              20794382                            20794382     3705  3032768              7,01

    лаборатория

  3 Навес №1                                     1047472                             1047472      148   118693              0,35

  4 Ограждение                                   2844228                             2844228      562   425988              0,96

    трансформаторной

    подстанции

  5 Хозяйственно-бытовой                        25678512                            25678512     3077  2560689              8,65

    корпус

  6 Здание АБК                                  28228582                            28228582     4713  3795518              9,51

  7 Навес для автомашин                          1672899                             1672899      338   247710              0,56

  8 Пост №1                                      6519265                             6519265     1022   870274               2,2

  9 Пост №3                                      3316823                             3316823      516   441254              1,12

 10 Компрессорная                                3897356                             3897356      505   429911              1,31

 11 Подпорные стены №№1-4.                      29181994                            29181994     1120   751378              9,83

    Подпорные стены отводных

    шлюзов.

 12 Административный корпус                     45329737                            45329737    16188 14221076             15,27

 13 Благоустройство                              9891432                             9891432     2679  1991195              3,33

                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------

     ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                                                             44814

                                               296775505                           296775505          37480528               100

Составил                                 Карпова Н.В.
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                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                                     дартного цвета, глухим заполнением нижней части, с

        ================================================                      заполнением верхней части однокамерным стеклопаке

                                                                             том'м2*

     1 Э8820'А9К9Ж5В1'МН2Ц6В1Х+Ш1И''13'''''*                          26 Е11-100108-0101(РС134847)'6,75.7,15+6,75.6,85''Ворота

     2 Ю''Реконструкция фасадов зданий комплекса Шардаринской                с коробками стальными. Установка'м2 полотна*

            ГЭС'51'2-1'здания''2'2-1'общестроительные работы'         27 СТПрайс-лист(=19)'2'2928000:1,12'Ворота рольставни алю

           АР,КЖ''в текущих ценах на III квартал 2016 г.*                    миниевые'шт*

     3 (РС134845)(РС242591)(РС248298)(РС130060)(РС130722)(РС1         28 П2Работы по черт. АР#======================*

           46501)(РС147789)*                                          29 С121-130205-0706'1500''Анкер, крепление Пано (л.10)'10

     4 Н82=4,1*                                                              00 шт.*

     5 L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\         30 СТПрайс-лист(=19)'450+30+83'(5800.7+5630.2+1280.7+2650

           \\\\\\\\\\\\\\\*                                                  .2+970.2):1,12'Жалюзи'м2*

     6 РГлавный корпус ГЭС*                                           31 Е11-150108-1801(РС131308)'129+196+1275+200=Ф2''Фасад з

     7 П2Работы по черт. КЖ#======================*                          дания из алюминиевых панелей. Устройство несущего

     8 Н43=2*                                                                каркаса'м2*

     9 Е11-460101-0403(РС126904)(РС127430)(РС150420)'(45,4+60         32 Е11-150108-1808'Ф2''Фасад здания из алюминиевых панеле

           ,8+11,2+10,8+7).0,001=Ф1''Элементы конструктивные                 й. Облицовка фасадными панелями'м2*

           стен кирпичных. Усиление стальными тяжами'т*               33 СТПрайс-лист(=19)'Ф2'22430:1,12'Алюминиевые фасадные п

    10 С121-060510-1601'Ф1''Стальные крепежные элементы из шв                анели, толщина алюминия 2мм'м2*

           еллеров и уголков'т*                                       34 С121-060903-2702 применит.'Ф2''Система крепления кассе

    11 Н3=1,25'=1,25'Н5=1,15*                                                т алюминиевая'м2*

    12 Е11-130301-0406'(45,4.40,5+(60,8+7).44+(11,2+10,8).42,         35 Е11-260101-1101(РС248665)'196.0,1+50.0,1=Ф1''Поверхнос

           7).0,001=Ф2''Поверхности металлические. Огрунтовка                ти плоские и криволинейные. Изоляция плитами 'м3 и

            грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*                                золяции*

    13 Е11-130301-1406'Ф2''Поверхности металлические огрунтов         36 С121-110102-0104'Ф1.1,24''Плиты теплоизоляционные из б

           анные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*                                 азальтовой энергетической ваты на синтетическом св

    14 Е11-150207-0101(РС276071РС128146)'8''Стены. Оштукатури                язующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573

           вание по сетке без устройства каркаса улучшенное'м                -2012 марки П 100'м3*

           2 оштукатуриваемой поверхности*                            37 Е11-150101-0104(РС249299)'50+75+115=Ф1''Стены. Облицов

    15 Н43=1*                                                                ка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм

    16 П2Работы по черт. АР л.1.2#======================*                     при числе плит в 1 м2 до 6'м2 поверхности облицов

    17 П2#Окна#==========*                                                   ки*

    18 Е11-090403-0104'2,02.1,77.8=Ф1 0,97.1,77=Ф2 Ф1+Ф2''Бло         38 С122-010101-0306'Ф1''Плиты из гранита облицовочные пил

           ки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с                еные полированные'м2*

            герметичными стеклопакетами. Монтаж'м2*                   39 Е11-150108-1801(РС131308)(РС144710)(РС145203)(РС146059

    19 С121-090301-0220'Ф1''Блоки оконные из алюминиевых проф                )'Ф1''Устройство несущего каркаса под облицовку. М

           илей со стандартным покрытием толщиной 55 мм трехс                онтаж'м2*

           творчатые одинарной конструкции с однокамерным сте         40 С121-060903-2703 применит.'Ф1''Каркас под облицовку'м2

           клопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэле                *

           ментные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ         41 Е11-460201-0601(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'7,5''Стены кирпичные

            21519-2003'м2*                                                   . Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объ

    20 С121-090301-0303'Ф2''Блоки оконные из алюминиевых проф                ем кладки в одном месте до 5 м3'м3*

           илей со стандартным покрытием толщиной 68-70 мм од         42 Е11-120101-0801'160''Обделки на фасадах (наружные подо

           ностворчатые одинарной конструкции с однокамерным                 конники, пояски, балконы и другое) с водосточными

           стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одно                трубами. Устройство с изготовлением элементов труб

           элементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003'м2*                 'м2 фасада (без вычета проемов)*

    21 Е11-100501-0401'2,32.8+1,27''Доски подоконные из ПВХ.          43 П2Покрытие площадки#==================*

           Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'п/м         44 Е11-120101-1701(РС102635РС102637)'59=Ф1''Стяжки выравн

           *                                                                 ивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройст

    22 С121-090205-0206'2,32.8+1,27''Доски подоконные из ПВХ                 во'м2 стяжки*

           профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-         45 Е11-120101-1702(РС102635РС102637)(Н5.15)(Н52.15)(Н53.1

           99'м*                                                             5) К=15'Ф1''Стяжки выравнивающие цементно-песчаные

    23 П2#Двери#==========*                                                  . Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения т

    24 Е11-090403-0203(РС134841)'0,97.2,07.4=Ф1''Монтаж двере                олщины к норме 11-120101-1701'м2 стяжки*

           й.'м2*                                                     46 Е11-060301-0410(РС274377)'Ф1.1,2.0,001=Ф2''Слои подсти

    25 С121-090304-0205'Ф1''Двери наружные для конструкций ви                лающие и набетонки. Армирование'т*

           тражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стан         47 С121-050309-0104'Ф2''Сетки арматурные сварные из армат
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           урной проволоки Вр1 диаметром 3 мм, шагом стержней         72 Е11-100116-0205'285,3''Покрытия прогонов по фермам. Ан

            100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012'м2*                              тисептирование пастами'м2 покрытия*

    48 Е11-120101-0104'Ф1''Кровли скатные из наплавляемых мат         73 Е11-070107-0103'46,2.0,001=Ф1''Изделия монтажные массо

           ериалов. Устройство в три слоя'м2 кровли*                         й до 20 кг. Установка'т стальных элементов*

    49 П2Работы согласно дефектного акта#====================         74 Е11-130301-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.63,9''Повер

           =====*                                                            хности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021

    50 Е11-070111-0201(А1.0,8)(Н53=0) к=0,8'2''Демонтаж ворот                 за два раза'м2*

           'шт.*                                                      75 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.63,9''Повер

    51 Е11-460302-0103(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'1,0.2,1.0,51.2''Прое                хности металлические огрунтованные. Окраска эмалям

           мы в конструкциях из кирпича. Пробивка'м3*                        и ПФ-115 за два раза'м2*

    52 Е11-070519-0104(А1.0,8)(Н53=0) к=0,8'104+35+136''Демон         76 Е11-120101-1001'3,6''Покрытия мелкие (брандмауэры, пар

           таж перил и ограждений'м ограждения*                              апеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкова

    53 Е11-460401-1101(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'2,45+2,05.2,45.8''За                нной стали. Устройство. 'м2 покрытия*

           полнение оконных проемов деревянное с подоконными          77 П2Работы по черт. АР л.1.2#======================*

           досками. Разборка'м2*                                      78 П2#Окна#==========*

    54 Е12-150103-0501(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'5''Демонтаж. Вентиля         79 Е11-090403-0104'0,77.1,42=Ф1 1,47.1,42+0,77.1,42.7=Ф2

           тор центробежный весом до 0,05 т.'шт.*                            Ф1+Ф2''Блоки оконные из алюминиевых многокамерных

    55 Е11-460201-0601(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'4''Стены кирпичные.                 профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж'м2*

           Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем         80 С121-090301-0303'Ф1''Блоки оконные из алюминиевых проф

            кладки в одном месте до 5 м3'м3*                                 илей со стандартным покрытием толщиной 68-70 мм од

    56 Е11-260101-1101(РС248665)'0,69=Ф1''Поверхности плоские                ностворчатые одинарной конструкции с однокамерным

            и криволинейные. Изоляция плитами 'м3 изоляции*                  стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одно

    57 С121-110102-0104'Ф1.1,24''Плиты теплоизоляционные из б                элементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003'м2*

           азальтовой энергетической ваты на синтетическом св         81 С121-090301-1014'Ф2''Блоки оконные из алюминиевых проф

           язующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573                илей со стандартным покрытием толщиной 45-48 мм дв

           -2012 марки П 100'м3*                                             ухстворчатые одинарной конструкции с одинарным ост

    58 Е12-080101-0201(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'295''Кровли из рулон                еклением, раздвижной фурнитурой: двухэлементные -

           ных материалов. Разборка покрытий'м2 кровли*                      импост и раздвижная створка ГОСТ 21519-2003'м2*

    59 Е12-080101-1604(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'295''Покрытие из рул         82 Е11-100501-0401'1,07+1,77+1,07.7''Доски подоконные из

           онных материалов. Устройство на мастике рулонными                 ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51

           материалами'м2 слоя*                                              м'п/м*

    60 Е11-460201-0802(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'1574''Стены и потолк         83 С121-090205-0206'1,07+1,77+1,07.7''Доски подоконные из

           и. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м2*                 ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 2

    61 С341-310101-0101'61,5=Ф1''Строительные грузы. Погрузка                3166-99'м*

           'т*                                                        84 П2#Двери#==========*

    62 С341-310101-0102'Ф1''Строительные грузы. Разгрузка'т*          85 Е11-090403-0203(РС134841)'1,77.2,37+0,87.2,07+2.0,9=Ф1

    63 С341-010102-1010'Ф1''Перевозка строительных грузов бор                ''Монтаж дверей.'м2*

           товыми автомобилями в населенных пунктах. Грузопод         86 С121-090304-0205'Ф1''Двери наружные для конструкций ви

           ъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозк                тражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стан

           и 10 км'т*                                                        дартного цвета, глухим заполнением нижней части, с

    64 L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                 заполнением верхней части однокамерным стеклопаке

           \\\\\\\\\\\\\\\*                                                  том'м2*

    65 РТокарный цех и лаборатория*                                   87 Е11-100108-0101(РС134847)'2,97.4,27''Ворота с коробкам

    66 П2Работы по черт. КЖ#======================*                          и стальными. Установка'м2 полотна*

    67 П2Кровля#==========*                                           88 СТПрайс-лист(=19)'1'2200000:1,12'Ворота рольставни алю

    68 Е11-100105-0101'7,62-2,63=Ф1''Стропила. Установка'м3 д                миниевые'шт*

           ревесины в конструкции*                                    89 П2Работы по черт. АР#======================*

    69 Е11-100115-0101'Ф1''Конструкции деревянные ферм, арок,         90 Е11-460201-0601(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'0,8.1,8.0,38''Стены

            балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древеси                кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка про

           ны в конструкции*                                                 емов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (л.1.2)'м

    70 Е11-120101-0705(РС248491РС248495)'285,3''Покрытие кров                3*

           ельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройс         91 Е11-260101-1101(РС248665)'(65+177+40).0,1=Ф1''Поверхно

           тво по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кр                сти плоские и криволинейные. Изоляция плитами 'м3

           овли*                                                             изоляции*

    71 Е11-100115-0201'0,05.4.1049,1''Обрешетка под кровлю, п         92 С121-110102-0104'Ф1.1,24''Плиты теплоизоляционные из б

           окрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработ                азальтовой энергетической ваты на синтетическом св

           анной поверхности*                                                язующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573
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           -2012 марки П 100'м3*                                             \\\\\\\\\\\\\\\*

    93 Е11-150101-0104(РС249299)'65=Ф1''Стены. Облицовка гран        117 РНавес №1*

           итными плитами полированными толщиной 40 мм при чи        118 П2Работы по черт. КЖ#======================*

           сле плит в 1 м2 до 6'м2 поверхности облицовки*            119 Е11-090302-0201(РС248298)'1367,4.0,001=Ф1''Связи верти

    94 С122-010101-0306'Ф1''Плиты из гранита облицовочные пил                кальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высот

           еные полированные'м2*                                             е здания до 25 м. Монтаж.'т конструкций*

    95 Е11-150108-1801(РС131308)(РС144710)(РС145203)(РС146059        120 С121-060408-0401'Ф1''Связи по колоннам и стойкам фахве

           )'Ф1''Устройство несущего каркаса под облицовку. М                рка (диагональные и распорки)'т*

           онтаж'м2*                                                 121 Е11-090302-0401'649.0,001=Ф2''Прогоны при шаге ферм до

    96 С121-060903-2703 применит.'Ф1''Каркас под облицовку'м2                 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж.'т констру

           *                                                                 кций*

    97 Е11-090403-0104(РС146501)'1,6''Монтаж навеса'м2*              122 С121-060408-0801'Ф2''Прогоны дополнительные и кровельн

    98 СТПрайс-лист(=19)'1,6'280600:1,12'Стеклянный навес'м2*                ые из прокатных профилей'т*

    99 Е11-150108-1801(РС131308)'37+53+177+40=Ф2''Фасад здани        123 Е11-090501-0204'Ф1+Ф2''Покрытия (фермы, балки) одноэта

           я из алюминиевых панелей. Устройство несущего карк                жных производственных зданий. Электродуговая сварк

           аса с шагом 600 мм из Г-образного профиля'м2*                     а при монтаже'т*

   100 Е11-150108-1808(РС269575)'Ф2''Фасад здания из алюминие        124 СТССЦ кн.1 тб.8 пп.8.2(=20)'Ф1+Ф2'4756'Доплата за марк

           вых панелей. Облицовка фасадными панелями'м2*                     у стали С245'т*

   101 СТПрайс-лист(=19)'Ф2'22430:1,12'Алюминиевые фасадные п        125 Е11-130301-0406'((455,8-42,4-17).3.44+(42,4.42,7+17.21

           анели, толщина алюминия 2мм'м2*                                   ,5).3+649.43,1).0,001=Ф3''Поверхности металлически

   102 С121-060903-2702 применит.'Ф2''Система крепления кассе                е. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*

           т алюминиевая'м2*                                         126 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф3''Поверхност

   103 П2Работы согласно дефектного акта#====================                и металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-

           =======*                                                          115 за 2 раза'м2*

   104 Е12-080101-0101(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'295=Ф1''Крыши. Разбо        127 Е11-090401-0201'86=Ф4''Покрытие кровельное из профилир

           рка деревянных элементов конструкций: обрешетка из                ованного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж.

            брусков с прозорами'м2 кровли*                                   'м2 покрытия*

   105 Е12-080101-0102(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'Ф1''Крыши. Разборка         128 С121-100103-1006'Ф4''Профилированный настил оцинкованн

           деревянных элементов конструкций: стропила со стой                ый высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ

           ками и подкосами из досок'м2 кровли*                               РК EN 508-1-2012'м2*

   106 Е12-080101-0204(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'Ф1''Кровли из волнис        129 L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

           тых асбестоцементных листов. Разборка покрытий'м2                 \\\\\\\\\\\\\\\*

           кровли*                                                   130 РОграждение трансформаторной подстанции*

   107 Е11-460401-1103(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'1,8.2,45+0,9.2,1+3.4        131 П2Работы по черт. КЖ#======================*

           ,3''Заполнение дверных и воротных проемов деревянн        132 Н43=2*

           ое. Разборка (л.1.2)'м2*                                  133 Е11-010205-0406'1.1.1,05.7''Ямы для стоек и столбов. К

   108 Е11-460201-0802(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'249''Стены и потолки                опание вручную без креплений с откосами глубиной д

           . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м2*                 о 1,5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*

   109 Е11-080301-0101(РС245706)'21,4''Стены из легкобетонных        134 Е11-010205-0501'1.1.1,05.7-0,6.0,6.0,9.7=Ф1''Траншеи,

            камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицо                пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа г

           вки'м3 кладки*                                                    рунтов 1'м3 грунта*

   110 С121-030302-0104'21,4.12,5''Блоки бетонные сплитерные         135 Е12-010101-0601(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'Ф1''Грунт. Погрузка

           размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 94                вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой'м3 грун

           5-92'шт.*                                                         та*

   111 Е11-110101-2707'5,5''Покрытия из плит керамогранитных         136 С341-010102-1010'Ф1.1,75''Перевозка строительных грузо

           на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовл                в бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Гру

           ением раствора в построечных условиях'м2 покрытия*                зоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние пер

   112 Е11-460401-1101(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'0,8.1,45+1,5.1,45+0,                евозки 10 км'т*

           8.1,8.8''Демонтаж окон'м2*                                137 Е11-010102-0602'Ф1''Грунты 2-3 группы. Работа на отвал

   113 С341-310101-0101'22,5=Ф1''Строительные грузы. Погрузка                е'м3 грунта*

           'т*                                                       138 Е11-060101-0102(РС100467РС100533)'0,33.7''Фундаменты о

   114 С341-310101-0102'Ф1''Строительные грузы. Разгрузка'т*                 бщего назначения бетонные под колонны объемом до 3

   115 С341-010102-1010'Ф1''Перевозка строительных грузов бор                 м3. Устройство'м3*

           товыми автомобилями в населенных пунктах. Грузопод        139 Е11-060301-0404'(0,79.4+0,6.4).7.0,001''Болты анкерные

           ъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозк                 на поддерживающие конструкции. Установка при бето

           и 10 км'т*                                                        нировании'т*

   116 L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\        140 Е11-080101-0307'0,6.4.0,9.7''Стены, фундаменты. Гидрои
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           золяция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по вы                т*

           ровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бет        163 С341-310101-0102'Ф1''Строительные грузы. Разгрузка'т*

           ону'м2 поверхности*                                       164 С341-010102-1010'Ф1''Перевозка строительных грузов бор

   141 Е11-090102-0104'130.7.0,001=Ф1 (15,8.3+12,4.3+19,1.9).                товыми автомобилями в населенных пунктах. Грузопод

           0,001=Ф2 Ф1+Ф2''Монтаж металлоконструкции огражден                ъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозк

           ия трансформаторной подстанции'т конструкций*                     и 10 км'т*

   142 С121-060408-0501'Ф1''Стойки Ст1'т*                            165 Е11-110101-1101'75=Ф1''Стяжки цементные толщиной 20 мм

   143 С121-060408-0601'Ф2''Ригели'т*                                        . Устройство (40мм)'м2 стяжки*

   144 СТССЦ кн.1 тб.8 пп.8.2(=20)'Ф1+Ф2'4756'Доплата за марк        166 Е11-110101-1102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'Ф1''Стяжки цем

           у стали С245'т*                                                   ентные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм измен

   145 Е11-130301-0406'((79,5.32,9+3,14.25,7+15,7.25,7+31,4.1                ения толщины стяжки к норме 11-110101-1101'м2 стяж

           6,2).7+(15,8.3+12,4.3+19,1.9).32,9).0,001=Ф3''Пове                ки*

           рхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-02        167 Е11-060301-0410(РС274377)'Ф1.1,23.0,001''Слои подстила

           1 за один раз'м2*                                                 ющие и набетонки. Армирование'т*

   146 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф3''Поверхност        168 С121-050309-0119'Ф1''Сетки арматурные сварные из армат

           и металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-                урной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней

           115 за 2 раза'м2*                                                  150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012'м2*

   147 Е11-090403-0301(РС248298)'172,6.0,001=Ф3''Каркасы воро        169 Е11-110101-2103'Ф1''Покрытия полимерцементные двухслой

           т большепролетных зданий, ангаров и других без мех                ные наливные толщиной 12 мм. Устройство'м2 покрыти

           анизмов открывания. Монтаж. 'т конструкций*                       я*

   148 С121-060405-0501'Ф3''Ворота различных типов: рамы, кар        170 L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

           касы, панели с заполнением из тонколистовой стали                 \\\\\\\\\\\\\\\*

           без механизма открывания ГОСТ 31174-2003'т*               171 РХозяйственно-бытовой корпус*

   149 Е11-130301-0406'4.3.2=Ф4''Поверхности металлические. О        172 П2Работы по черт. АР#======================*

           грунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*               173 Е11-260101-1101(РС248665)'(57+392).0,1=Ф1''Поверхности

   150 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф4''Поверхност                 плоские и криволинейные. Изоляция плитами 'м3 изо

           и металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-                ляции*

           115 за 2 раза'м2*                                         174 С121-110102-0104'Ф1.1,24''Плиты теплоизоляционные из б

   151 Н43=1*                                                                азальтовой энергетической ваты на синтетическом св

   152 П2Работы по черт. АР#======================*                          язующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573

   153 Е11-150108-1801(РС131308)'19,5+14=Ф2''Фасад здания из                 -2012 марки П 100'м3*

           алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с        175 Е11-150101-0104(РС249299)'57=Ф1''Стены. Облицовка гран

            шагом 600 мм из Г-образного профиля'м2*                          итными плитами полированными толщиной 40 мм при чи

   154 Е11-150108-1808(РС269575)'Ф2''Фасад здания из алюминие                сле плит в 1 м2 до 6'м2 поверхности облицовки*

           вых панелей. Облицовка фасадными панелями'м2*             176 С122-010101-0306'Ф1''Плиты из гранита облицовочные пил

   155 СТПрайс-лист(=19)'Ф2'22430:1,12'Алюминиевые фасадные п                еные полированные'м2*

           анели, толщина алюминия 2мм'м2*                           177 Е11-150108-1801(РС131308)(РС144710)(РС145203)(РС146059

   156 С121-060903-2702 применит.'Ф2''Система крепления кассе                )'Ф1''Устройство несущего каркаса под облицовку. М

           т алюминиевая'м2*                                                 онтаж'м2*

   157 П2Работы согласно дефектного акта#====================        178 С121-060903-2703 применит.'Ф1''Каркас под облицовку'м2

           =======*                                                          *

   158 Е12-080101-0101(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'77=Ф1''Крыши. Разбор        179 Е11-090403-0104(РС146501)'1,6.2''Монтаж навеса'м2*

           ка деревянных элементов конструкций: обрешетка из         180 СТПрайс-лист(=19)'1,6.2'280600:1,12'Стеклянный навес'м

           брусков с прозорами'м2 кровли*                                    2*

   159 Е12-080101-0102(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'Ф1''Крыши. Разборка         181 Е11-150108-1801(РС131308)'55+65+392=Ф2''Фасад здания и

           деревянных элементов конструкций: стропила со стой                з алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса

           ками и подкосами из досок'м2 кровли*                               с шагом 600 мм из Г-образного профиля'м2*

   160 Е12-080101-0204(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'Ф1''Кровли из волнис        182 Е11-150108-1808(РС269575)'Ф2''Фасад здания из алюминие

           тых асбестоцементных листов. Разборка покрытий'м2                 вых панелей. Облицовка фасадными панелями'м2*

           кровли*                                                   183 СТПрайс-лист(=19)'Ф2'22430:1,12'Алюминиевые фасадные п

   161 Е11-090302-0201(П-1109005)'1,12.3''Связи вертикальные                 анели, толщина алюминия 2мм'м2*

           в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания        184 С121-060903-2702 применит.'Ф2''Система крепления кассе

            до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлически                т алюминиевая'м2*

           х конструкций, применен коэффициент к затратам тру        185 СТПрайс-лист(=19)'27+25'(5800.7+5630.2+1280.7+2650.2+9

           да - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к р                70.2):1,12'Жалюзи'м2*

           асходу материалов - 0,5'т конструкций*                    186 П2Работы согласно дефектного акта#====================

   162 С341-310101-0101'6,8=Ф1''Строительные грузы. Погрузка'                =======*
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   187 Е12-080101-0101(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'207=Ф1''Крыши. Разбо                *

           рка деревянных элементов конструкций: обрешетка из        210 С121-090205-0206'2,77.(3+12)''Доски подоконные из ПВХ

            брусков с прозорами'м2 кровли*                                   профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-

   188 Е12-080101-0102(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'Ф1''Крыши. Разборка                 99'м*

           деревянных элементов конструкций: стропила со стой        211 П2#Двери#==========*

           ками и подкосами из досок'м2 кровли*                      212 Е11-090403-0203(РС134841)'0,92.2,22+1,47.2,22=Ф2''Монт

   189 Е12-080101-0204(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'Ф1''Кровли из волнис                аж дверей.'м2*

           тых асбестоцементных листов. Разборка покрытий'м2         213 С121-090304-0205'Ф2''Двери наружные для конструкций ви

           кровли*                                                           тражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стан

   190 С341-310101-0101'207.0,0448=Ф1''Строительные грузы. По                дартного цвета, глухим заполнением нижней части, с

           грузка'т*                                                          заполнением верхней части однокамерным стеклопаке

   191 С341-310101-0102'Ф1''Строительные грузы. Разгрузка'т*                 том'м2*

   192 С341-010102-1010'Ф1''Перевозка строительных грузов бор        214 Е11-460401-1103(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'2,5.1,2.6+0,95.2,25.

           товыми автомобилями в населенных пунктах. Грузопод                1+1,5.2,25.1=Ф2''Заполнение дверных и воротных про

           ъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозк                емов деревянное. Разборка'м2*

           и 10 км'т*                                                215 С341-310101-0101'Ф2.0,05=Ф1''Строительные грузы. Погру

   193 L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                зка'т*

           \\\\\\\\\\\\\\\*                                          216 С341-310101-0102'Ф1''Строительные грузы. Разгрузка'т*

   194 РЗдание АБК*                                                  217 С341-010102-1010'Ф1''Перевозка строительных грузов бор

   195 П2Работы по черт. КЖ#======================*                          товыми автомобилями в населенных пунктах. Грузопод

   196 П2#Кровля#==========*                                                 ъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозк

   197 Е11-100105-0101'6-1,32=Ф1''Стропила. Установка'м3 древ                и 10 км'т*

           есины в конструкции*                                      218 П2Работы по черт. АР#======================*

   198 Е11-100115-0101'Ф1''Конструкции деревянные ферм, арок,        219 Е11-260101-1101(РС248665)'(53+310+75).0,1=Ф1''Поверхно

            балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древеси                сти плоские и криволинейные. Изоляция плитами 'м3

           ны в конструкции*                                                 изоляции*

   199 Е11-120101-0705(РС248491РС248495)'277''Покрытие кровел        220 С121-110102-0104'Ф1.1,24''Плиты теплоизоляционные из б

           ьное металлочерепицей без слуховых окон. Устройств                азальтовой энергетической ваты на синтетическом св

           о по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кров                язующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573

           ли*                                                               -2012 марки П 100'м3*

   200 Е11-100115-0201'0,05.4.524,8''Обрешетка под кровлю, по        221 Е11-150101-0104(РС249299)'53=Ф1''Стены. Облицовка гран

           крытия и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработа                итными плитами полированными толщиной 40 мм при чи

           нной поверхности*                                                 сле плит в 1 м2 до 6'м2 поверхности облицовки*

   201 Е11-100116-0205'277''Покрытия прогонов по фермам. Анти        222 С122-010101-0306'Ф1''Плиты из гранита облицовочные пил

           септирование пастами'м2 покрытия*                                 еные полированные'м2*

   202 Е11-070107-0103'45,8.0,001=Ф1''Изделия монтажные массо        223 Е11-150108-1801(РС131308)(РС144710)(РС145203)(РС146059

           й до 20 кг. Установка'т стальных элементов*                       )'Ф1''Устройство несущего каркаса под облицовку. М

   203 Е11-130301-0406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.63,9''Повер                онтаж'м2*

           хности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021        224 С121-060903-2703 применит.'Ф1''Каркас под облицовку'м2

            за два раза'м2*                                                  *

   204 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'Ф1.63,9''Повер        225 Е11-150108-1801(РС131308)'67+53+310+75+27=Ф2''Фасад зд

           хности металлические огрунтованные. Окраска эмалям                ания из алюминиевых панелей. Устройство несущего к

           и ПФ-115 за два раза'м2*                                          аркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля'м2*

   205 П2Работы по черт. АР л.1.2#======================*            226 Е11-150108-1808(РС269575)'Ф2''Фасад здания из алюминие

   206 П2Окна#==========*                                                    вых панелей. Облицовка фасадными панелями'м2*

   207 Е11-090403-0104'2,47.0,57+2,47.1,77.3+2,47.2,07.12+2,4        227 СТПрайс-лист(=19)'Ф2'22430:1,12'Алюминиевые фасадные п

           7.1,17.6=Ф1''Блоки оконные из алюминиевых многокам                анели, толщина алюминия 2мм'м2*

           ерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монт        228 С121-060903-2702 применит.'Ф2''Система крепления кассе

           аж'м2*                                                            т алюминиевая'м2*

   208 С121-090301-0220'Ф1''Блоки оконные из алюминиевых проф        229 П2Работы согласно дефектного акта#====================

           илей со стандартным покрытием толщиной 55 мм трехс                =======*

           творчатые одинарной конструкции с однокамерным сте        230 Е12-080101-0101(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'280=Ф1''Крыши. Разбо

           клопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэле                рка деревянных элементов конструкций: обрешетка из

           ментные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ                 брусков с прозорами'м2 кровли*

            21519-2003'м2*                                           231 Е12-080101-0102(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'Ф1''Крыши. Разборка

   209 Е11-100501-0401'2,77.(3+12)''Доски подоконные из ПВХ.                 деревянных элементов конструкций: стропила со стой

           Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'п/м                ками и подкосами из досок'м2 кровли*
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   232 Е12-080101-0204(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'Ф1''Кровли из волнис        258 П2#Окна#==========*

           тых асбестоцементных листов. Разборка покрытий'м2         259 Е11-090403-0104'0,92.1,13.4=Ф1''Блоки оконные из алюми

           кровли*                                                           ниевых многокамерных профилей с герметичными стекл

   233 Е11-460401-0104 применит.(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'1,5''Демон                опакетами. Монтаж'м2*

           таж бетонных элементов фасадов'м3*                        260 С121-090301-0303'Ф1''Блоки оконные из алюминиевых проф

   234 Е12-150103-0502(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'15''Вентилятор центр                илей со стандартным покрытием толщиной 68-70 мм од

           обежный весом до 0,12 т. Демонтаж'шт.*                            ностворчатые одинарной конструкции с однокамерным

   235 Е11-080301-0101(РС245706)'16,4''Стены из легкобетонных                стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одно

            камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицо                элементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003'м2*

           вки'м3 кладки*                                            261 Е11-100501-0401'1,22.4''Доски подоконные из ПВХ. Устан

   236 С121-030302-0104'16,4.12,5''Блоки бетонные сплитерные                 овка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'п/м*

           размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 94        262 С121-090205-0206'1,22.4''Доски подоконные из ПВХ профи

           5-92'шт.*                                                         лей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99'м*

   237 Е11-460201-0802(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'393''Стены и потолки        263 П2#Двери#==========*

           . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м2*         264 Е11-090403-0203(РС134841)'0,87.2,07=Ф1''Монтаж дверей.

   238 Е11-110101-2707'18''Покрытия из плит керамогранитных н                'м2*

           а растворе из сухой смеси. Устройство с приготовле        265 С121-090304-0205'Ф1''Двери наружные для конструкций ви

           нием раствора в построечных условиях'м2 покрытия*                 тражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стан

   239 Е11-460401-1101(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'2,5.(0,6+1,8.3+2,1.1                дартного цвета, глухим заполнением нижней части, с

           2+1,2.6)''Демонтаж окон'м2*                                        заполнением верхней части однокамерным стеклопаке

   240 С341-310101-0101'32,5=Ф1''Строительные грузы. Погрузка                том'м2*

           'т*                                                       266 Е11-460401-1101(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'0,95.1,16.4=Ф1''Демо

   241 С341-310101-0102'Ф1''Строительные грузы. Разгрузка'т*                 нтаж окон'м2*

   242 С341-010102-1010'Ф1''Перевозка строительных грузов бор        267 Е11-460401-1103(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'0,9.2,1.1=Ф2''Заполн

           товыми автомобилями в населенных пунктах. Грузопод                ение дверных и воротных проемов деревянное. Разбор

           ъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозк                ка'м2*

           и 10 км'т*                                                268 С341-310101-0101'(Ф1+Ф2).0,05=Ф1''Строительные грузы.

   243 L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                Погрузка'т*

           \\\\\\\\\\\\\\\*                                          269 С341-310101-0102'Ф1''Строительные грузы. Разгрузка'т*

   244 РНавес для автомашин*                                         270 С341-010102-1010'Ф1''Перевозка строительных грузов бор

   245 П2Работы по черт. АР#======================*                          товыми автомобилями в населенных пунктах. Грузопод

   246 Е11-150108-1801(РС131308)'26,5=Ф2''Фасад здания из алю                ъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозк

           миниевых панелей. Устройство несущего каркаса с ша                и 10 км'т*

           гом 600 мм из Г-образного профиля'м2*                     271 П2Работы по черт. АР#======================*

   247 Е11-150108-1808(РС269575)'Ф2''Фасад здания из алюминие        272 Е11-260101-1101(РС248665)'(24+91).0,1=Ф1''Поверхности

           вых панелей. Облицовка фасадными панелями'м2*                     плоские и криволинейные. Изоляция плитами 'м3 изол

   248 СТПрайс-лист(=19)'Ф2'22430:1,12'Алюминиевые фасадные п                яции*

           анели, толщина алюминия 2мм'м2*                           273 С121-110102-0104'Ф1.1,24''Плиты теплоизоляционные из б

   249 С121-060903-2702 применит.'Ф2''Система крепления кассе                азальтовой энергетической ваты на синтетическом св

           т алюминиевая'м2*                                                 язующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573

   250 Е11-460401-0703(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'240''Разборка. Покры                -2012 марки П 100'м3*

           тия кровель из асбестоцементных плит и черепицы.'м        274 Е11-150101-0104(РС249299)'24=Ф1''Стены. Облицовка гран

           2*                                                                итными плитами полированными толщиной 40 мм при чи

   251 С341-310101-0101'5,23=Ф1''Строительные грузы. Погрузка                сле плит в 1 м2 до 6'м2 поверхности облицовки*

           'т*                                                       275 С122-010101-0306'Ф1''Плиты из гранита облицовочные пил

   252 С341-310101-0102'Ф1''Строительные грузы. Разгрузка'т*                 еные полированные'м2*

   253 С341-010102-1010'Ф1''Перевозка строительных грузов бор        276 Е11-150108-1801(РС131308)(РС144710)(РС145203)(РС146059

           товыми автомобилями в населенных пунктах. Грузопод                )'Ф1''Устройство несущего каркаса под облицовку. М

           ъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозк                онтаж'м2*

           и 10 км'т*                                                277 С121-060903-2703 применит.'Ф1''Каркас под облицовку'м2

   254 Е11-120101-0716(РС135062РС135029)'240''Покрытия кровел                *

           ьные из профилированного оцинкованного листа. Устр        278 Е11-150108-1801(РС131308)'91+34+10=Ф2''Фасад здания из

           ойство'м2 кровли*                                                  алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса

   255 L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                с шагом 600 мм из Г-образного профиля'м2*

           \\\\\\\\\\\\\\\*                                          279 Е11-150108-1808(РС269575)'Ф2''Фасад здания из алюминие

   256 РПост №1*                                                             вых панелей. Облицовка фасадными панелями'м2*

   257 П2Работы по черт. АР л.1.2#=========================*         280 СТПрайс-лист(=19)'Ф2'22430:1,12'Алюминиевые фасадные п
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           анели, толщина алюминия 2мм'м2*                                   т алюминиевая'м2*

   281 С121-060903-2702 применит.'Ф2''Система крепления кассе        305 Е11-120101-0716(РС135062РС135029)'11''Покрытия кровель

           т алюминиевая'м2*                                                 ные из профилированного оцинкованного листа. Устро

   282 Е11-120101-0716(РС135062РС135029)'38,5''Покрытия крове                йство'м2 кровли*

           льные из профилированного оцинкованного листа. Уст        306 Е11-090403-0104(РС146501)'0,8.1,5''Монтаж навеса'м2*

           ройство'м2 кровли*                                        307 СТПрайс-лист(=19)'0,8.1,5'280600:1,12'Стеклянный навес

   283 L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                'м2*

           \\\\\\\\\\\\\\\*                                          308 Е11-120101-0801'9''Обделки на фасадах (наружные подоко

   284 РПост №3*                                                             нники, пояски, балконы и другое) с водосточными тр

   285 П2Работы по черт. АР л.1.2#======================*                    убами. Устройство с изготовлением элементов труб'м

   286 П2#Окна#==========*                                                   2 фасада (без вычета проемов)*

   287 Е11-090403-0104'1,57.1,17.2=Ф1''Блоки оконные из алюми        309 П2Работы согласно дефектного акта#====================

           ниевых многокамерных профилей с герметичными стекл                =======*

           опакетами. Монтаж'м2*                                     310 Н3=1'Н4=1'Н5=1*

   288 С121-090301-1014'Ф1''Блоки оконные из алюминиевых проф        311 Е12-080101-0101'23=Ф1''Крыши. Разборка деревянных элем

           илей со стандартным покрытием толщиной 45-48 мм дв                ентов конструкций: обрешетка из брусков с прозорам

           ухстворчатые одинарной конструкции с одинарным ост                и'м2 кровли*

           еклением, раздвижной фурнитурой: двухэлементные -         312 Е12-080101-0102'Ф1''Крыши. Разборка деревянных элемент

           импост и раздвижная створка ГОСТ 21519-2003'м2*                   ов конструкций: стропила со стойками и подкосами и

   289 Е11-100501-0401'1,87.2''Доски подоконные из ПВХ. Устан                з досок'м2 кровли*

           овка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'п/м*            313 Е12-080101-0204'Ф1''Кровли из волнистых асбестоцементн

   290 С121-090205-0206'1,87.2''Доски подоконные из ПВХ профи                ых листов. Разборка покрытий'м2 кровли*

           лей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99'м*        314 Е11-460401-1101'1,6.1,4.2''Демонтаж окон'м2*

   291 П2#Двери#==========*                                          315 Е11-460401-1103'2''Заполнение дверных и воротных проем

   292 Е11-090403-0203(РС134841)'0,82.2,07=Ф1''Монтаж дверей.                ов деревянное. Разборка'м2*

           'м2*                                                      316 С341-310101-0101'1,2=Ф1''Строительные грузы. Погрузка'

   293 С121-090304-0205'Ф1''Двери наружные для конструкций ви                т*

           тражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стан        317 С341-310101-0102'Ф1''Строительные грузы. Разгрузка'т*

           дартного цвета, глухим заполнением нижней части, с        318 С341-010102-1010'Ф1''Перевозка строительных грузов бор

            заполнением верхней части однокамерным стеклопаке                товыми автомобилями в населенных пунктах. Грузопод

           том'м2*                                                           ъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозк

   294 П2Работы по черт. АР#======================*                          и 10 км'т*

   295 Е11-260101-1101(РС248665)'(13+25).0,1=Ф1''Поверхности         319 Н3=1,25'=1,25'Н5=1,15*

           плоские и криволинейные. Изоляция плитами 'м3 изол        320 Е11-110101-2707'3''Покрытия из плит керамогранитных на

           яции*                                                              растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлен

   296 С121-110102-0104'Ф1.1,24''Плиты теплоизоляционные из б                ием раствора в построечных условиях'м2 покрытия*

           азальтовой энергетической ваты на синтетическом св        321 L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

           язующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573                \\\\\\\\\\\\\\\*

           -2012 марки П 100'м3*                                     322 РКомпрессорная*

   297 Е11-150101-0104(РС249299)'13=Ф1''Стены. Облицовка гран        323 П2Работы по черт. АР л.1.2#======================*

           итными плитами полированными толщиной 40 мм при чи        324 Е11-090403-0203(РС134841)'0,97.2,07=Ф1''Монтаж дверей.

           сле плит в 1 м2 до 6'м2 поверхности облицовки*                    'м2*

   298 С122-010101-0306'Ф1''Плиты из гранита облицовочные пил        325 С121-090304-0205'Ф1''Двери наружные для конструкций ви

           еные полированные'м2*                                             тражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стан

   299 Е11-150108-1801(РС131308)(РС144710)(РС145203)(РС146059                дартного цвета, глухим заполнением нижней части, с

           )'Ф1''Устройство несущего каркаса под облицовку. М                 заполнением верхней части однокамерным стеклопаке

           онтаж'м2*                                                         том'м2*

   300 С121-060903-2703 применит.'Ф1''Каркас под облицовку'м2        326 Е11-460401-1103(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'2''Заполнение дверны

           *                                                                 х и воротных проемов деревянное. Разборка'м2*

   301 Е11-150108-1801(РС131308)'25+22+10=Ф2''Фасад здания из        327 С341-310101-0101'1,0=Ф1''Строительные грузы. Погрузка'

            алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса                 т*

           с шагом 600 мм из Г-образного профиля'м2*                 328 С341-310101-0102'Ф1''Строительные грузы. Разгрузка'т*

   302 Е11-150108-1808(РС269575)'Ф2''Фасад здания из алюминие        329 С341-010102-1010'Ф1''Перевозка строительных грузов бор

           вых панелей. Облицовка фасадными панелями'м2*                     товыми автомобилями в населенных пунктах. Грузопод

   303 СТПрайс-лист(=19)'Ф2'22430:1,12'Алюминиевые фасадные п                ъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозк

           анели, толщина алюминия 2мм'м2*                                   и 10 км'т*

   304 С121-060903-2702 применит.'Ф2''Система крепления кассе        330 П2Работы по черт. АР#======================*
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   331 Е11-150101-0104(РС249299)'10=Ф1''Стены. Облицовка гран        352 П2Работы по черт. АР#======================*

           итными плитами полированными толщиной 40 мм при чи        353 СТпрайс-лист ИП "Гидро-Прогресс"(=19)'4995'5500:1,12'Н

           сле плит в 1 м2 до 6'м2 поверхности облицовки*                    анесение полимочевины (полиурии) подпорных стен то

   332 С122-010101-0306'Ф1''Плиты из гранита облицовочные пил                лщ. 2мм'м2*

           еные полированные'м2*                                     354 П2Работы согласно дефектного акта#====================

   333 Е11-150108-1801(РС131308)(РС144710)(РС145203)(РС146059                =======*

           )'Ф1''Устройство несущего каркаса под облицовку. М        355 Е11-460201-0802(Н3=1)(Н4=1)(Н5=1)'433,1+1586+2887=Ф2''

           онтаж'м2*                                                         Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных по

   334 С121-060903-2703 применит.'Ф1''Каркас под облицовку'м2                верхностей'м2*

           *                                                         356 С121-130205-0706'450''Анкер забиваемый (л.10)'1000 шт.

   335 Е11-150108-1801(РС131308)'21+25=Ф2''Фасад здания из ал                *

           юминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с ш        357 С341-310101-0101'Ф2.0,0338=Ф1''Строительные грузы. Пог

           агом 600 мм из Г-образного профиля'м2*                            рузка'т*

   336 Е11-150108-1808(РС269575)'Ф2''Фасад здания из алюминие        358 С341-310101-0102'Ф1''Строительные грузы. Разгрузка'т*

           вых панелей. Облицовка фасадными панелями'м2*             359 С341-010102-1010'Ф1''Перевозка строительных грузов бор

   337 СТПрайс-лист(=19)'Ф2'22430:1,12'Алюминиевые фасадные п                товыми автомобилями в населенных пунктах. Грузопод

           анели, толщина алюминия 2мм'м2*                                   ъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозк

   338 С121-060903-2702 применит.'Ф2''Система крепления кассе                и 10 км'т*

           т алюминиевая'м2*                                         360 L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

   339 Е11-090304-0201(П-1109002)'(12,24+238+35,7+(1469+369+7                \\\\\\\\\\\\\\\*

           99)).0,001=Ф1''Монтаж конструктивных элементов (ре        361 РАдминистративный корпус*

           шетки, ограждения) по железобетонным и каменным оп        362 П2Работы по черт. АР#======================*

           орам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1'        363 Н3=1'=1'Н5=1*

           т конструкций*                                            364 Е12-080101-0101'743,5=Ф1''Крыши. Разборка деревянных э

   340 С121-060510-0101'Ф1''Ограждения'т*                                    лементов конструкций: обрешетка из брусков с прозо

   341 С121-090404-0201'2''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ                рами'м2 кровли*

            5088-2005'шт.*                                           365 Е12-080101-0102'Ф1''Крыши. Разборка деревянных элемент

   342 Е11-090304-0101(П-1109002)'(35,3+21+7,2).0,001.2=Ф2''Л                ов конструкций: стропила со стойками и подкосами и

           естницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с                 з досок'м2 кровли*

           ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элемент        366 Е12-080101-0204'Ф1''Кровли из волнистых асбестоцементн

           ов по железобетонным и каменным опорам, применен к                ых листов. Разборка покрытий'м2 кровли*

           оэффициент к затратам труда - 1,1'т конструкций*          367 С341-310101-0101'743,5.0,0448=Ф1''Строительные грузы.

   343 С121-060208-0501'Ф2''Лестницы'т*                                      Погрузка'т*

   344 Е11-090304-0101(П-1109002)'147,7.0,001=Ф3''Монтаж конс        368 С341-310101-0102'Ф1''Строительные грузы. Разгрузка'т*

           труктивных элементов (кровли) по железобетонным и         369 С341-010102-1010'Ф1''Перевозка строительных грузов бор

           каменным опорам, применен коэффициент к затратам т                товыми автомобилями в населенных пунктах. Грузопод

           руда - 1,1'т конструкций*                                         ъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозк

   345 С121-060801-0301'Ф3''Отдельные конструктивные элементы                и 10 км'т*

            зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных         370 Н3=1,25'=1,25'Н5=1,15*

           профилей и труб, средняя масса сборочной единицы д        371 Е11-150101-0209(РС249299)'663,7+11,4+41,3+9,78=Ф1''Сте

           о 0,1 т'т*                                                        ны. Облицовка плитами из мрамора или травертина (п

   346 Е11-130301-0406'(Ф1+Ф2).30+Ф3.65,2=Ф4''Поверхности мет                олированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2

           аллические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один р                 до 6'м2 поверхности облицовки*

           аз'м2*                                                    372 С122-010104-0101'Ф1''Плиты из травертина облицовочные

   347 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС3.2) К=2'Ф4''Пов                размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20

           ерхности металлические огрунтованные. Окраска эмал                 мм ГОСТ 9480-2012'м2*

           ями ПФ-115'м2*                                            373 Е11-150101-0104(РС249299)'57,3+95,55+61,6=Ф2''Стены. О

   348 Е11-120101-0716(РС135062РС135029)'27''Покрытия кровель                блицовка гранитными плитами полированными толщиной

           ные из профилированного оцинкованного листа. Устро                 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6'м2 поверхности о

           йство'м2 кровли*                                                  блицовки*

   349 Е11-120101-1001'7,5''Покрытия мелкие (брандмауэры, пар        374 С122-010101-0306'Ф2''Плиты из гранита облицовочные пил

           апеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкова                еные полированные'м2*

           нной стали. Устройство'м2 покрытия*                       375 Е11-150108-1801(РС131308)(РС144710)(РС145203)(РС146059

   350 L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                )'Ф1+Ф2''Устройство несущего каркаса под облицовку

           \\\\\\\\\\\\\\\*                                                  . Монтаж'м2*

   351 РПодпорные стены №№1-4. Подпорные стены отводных шлюзо        376 С121-060903-2703 применит.'Ф1+Ф2''Каркас под облицовку

           в.*                                                               'м2*
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   377 Е11-100105-0101'22,8-5,2''Стропила. Установка'м3 древе

           сины в конструкции*

   378 Е11-100115-0101'22,8-5,2''Конструкции деревянные ферм,

            арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 д

           ревесины в конструкции*

   379 Е11-120101-0705(РС248491РС248495)'743,5''Покрытие кров

           ельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройс

           тво по деревянной обрешетке с ее устройством'м2 кр

           овли*

   380 Е11-100115-0201'743,5''Обрешетка под кровлю, покрытия

           и настилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной по

           верхности*

   381 Е11-100116-0205'743,5''Покрытия прогонов по фермам. Ан

           тисептирование пастами'м2 покрытия*

   382 L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

           \\\\\\\\\\\\\\\*

   383 РБлагоустройство*

   384 П2Работы по черт. АР#======================*

   385 Х((46,5+4+12).1,54.76+0,3.0,78.76+2.5,5.77+0,2.77).0,0

           01=Ф1*

   386 Е11-090304-0201'Ф1''Ограждения. Монтаж.'т конструкций*

   387 Х((5,8.5,6+8,6.1,54+1,7.0,78+8.1,54.2+2.0,07+19.1,54).

           4+2.5,5.6+2.0,24.6+(4,8.5,6+13,2.1,54+0,8.0,78+2.0

           ,07+8.1,54+13.1,54+2.0,63+4.1,54).2).0,001=Ф2*

   388 Е11-090403-0301'Ф2''Каркасы ворот. Монтаж'т конструкци

           й*

   389 С121-060510-0101'Ф1+Ф2''Ограждения, ворота с калитками

           'т*

   390 Е11-130301-0406'(Ф1+Ф2).40=Ф3''Поверхности металлическ

           ие. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*

   391 Е11-130301-1406(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС3.2) К=2'Ф3''Пов

           ерхности металлические огрунтованные. Окраска эмал

           ями ПФ-115'м2*

   392 Е11-110101-2502(РС116718)'375,5''Покрытия из брусчатки

           . Устройство на цементном растворе с заполнением ш

           вов'м2 покрытия*

   393 С121-040509-0402'285,5''Брусчатка бетонная фигурная се

           рая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 1

           7608-91'м2*

   394 Е11-270201-1002(РС247618)'250''Камни бортовые бетонные

           . Установка при других видах покрытий'м бортового

           камня*

   395 С121-040508-9901'250.0,2.0,08''Камни бортовые из бетон

           а класса В22,5 ГОСТ 6665-91'м3*

   396 Е11-470112-0103'1817''Газоны партерные и обыкновенные.

            Подготовка почвы механизированным способом. С вне

           сением растительной земли слоем 15 см'м2*

   397 Е11-470112-0106'1817''Газоны партерные, мавританские и

            обыкновенные. Посев вручную'м2*

   398 Е11-470118-0403'1817''Газоны обыкновенные. Уход'м2*

   399 К'Карпова Н.В.*
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НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция фасадов зданий комплекса Шардаринской ГЭС                                  ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- здания

                                                                                        ОБЬЕКТ НОМЕР   2-1

                                 Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   2-1

                                   (Локальный сметный расчет)

                               НА  общестроительные работы

ОСНОВАНИЕ: АР,КЖ

                                                                              Сметная стоимость             296775,505 тыс.тенге

                                                                              Нормативная трудоемкость           44814 чел.-ч

                                                                              Сметная заработная плата       37480,528 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах на III квартал 2016 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :         :                                :          :Стоимость единицы, :  Общая стоимость, :         :   Затраты труда,

    :         :                                :          :      Тенге        :        Тенге      :         :      чел.-ч

    :  Шифр   :                                :          :-------------------:-------------------:         :рабочих-строителей

 N  :    и    : Наименование работ и затрат,   :          :  Всего  :  экспл. :  Всего  :  экспл. :Накладные:-------------------

 ПП :  номер  :                                :Количество:         :  машин  :---------:  машин  : расходы : рабочих, обслужи-

    : позиции :       единица измерения        :          :---------:---------:  ЗП     :---------: Тенге   :   вающих машины

    :норматива:                                :          :ЗП рабо- :в т.ч. ЗП: рабочих-:в т.ч. ЗП:---------:-------------------

    :         :                                :          :чих стро-: машинис-: строите-: машинис-:    %    :   на    : всего

    :         :                                :          : ителей  :   тов   :   лей   :   тов   :         : единицу :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             РАЗДЕЛ   1.  Главный корпус ГЭС

                             ===============================================

                          Работы по черт. КЖ

                          ======================

   1 11-460101- -Элементы конструктивные стен       0,2704 165893,88    2621,6     44858       709     21760    186,17        50

     0403 РСНБ   кирпичных. Усиление стальными             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     тяжами                                    138301,97   1009,95     37397       273      50,8      0,96       -

                                       т

                 Накладные расходы -                        80473,69               21760

                  в т.ч. накладные первого уровня - 50,8    70770,45                                   19136

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     9703,24                                    2624

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%             19709,41                5329

                 Сметная стоимость                                                 71948

   2 21-060510- -Стальные крепежные элементы        0,2704 257855,34      -        69724       -        2859      -          -

     1601 РСНБ   из швеллеров и уголков                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                    -         -          -         -        -         -          -

       в ценах                         т

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                        10572,07                2859

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%    10572,07                                    2859

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%             21474,19                5807
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 Сметная стоимость                                                 78389

   3 11-130301- -Поверхности металлические.        11,5226     58,09      1,32       669        15       231      0,03       -

     0406 РСНБ   Огрунтовка грунтовкой ГФ-021              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     за один раз                                   31,08      0,21       358         2      54,2      -          -

                                       м2

                 Накладные расходы -                           20,03                 231

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,2       16,96                                     195

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        3,08                                      35

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 6,25                  72

                 Сметная стоимость                                                   972

   4 11-130301- -Поверхности металлические         11,5226     48,79      1,03       562        12       149      0,02       -

     1406 РСНБ   огрунтованные. Окраска                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     эмалями ПФ-115                                19,14      0,21       220         2      54,2      -          -

                                       м2

                 Накладные расходы -                           12,91                 149

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,2       10,48                                     121

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        2,43                                      28

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 4,94                  57

                 Сметная стоимость                                                   768

   5 11-150207- -Стены. Оштукатуривание по              16   2371,15     28,43     37938       455     11220      1,32        21

     0101 РСНБ   сетке без устройства каркаса              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     улучшенное                                  1045,45     13,37     16727       214      54,8      0,02       -

     Изм. и

     доп. вып.                         м2 оштук

     4

                 Накладные расходы -                          701,24               11220

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8      580,23                                    9284

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      121,01                                    1936

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               245,79                3933

                 Сметная стоимость                                                 53090

                          Работы по черт. АР л.1.2

                          ======================

                          Окна

                          ==========

   6 11-090403- -Блоки оконные из алюминиевых      30,3201   4474,26    707,49    135660     21451     81909      4,38       133

     0104 РСНБ   многокамерных профилей с                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     герметичными стеклопакетами.                3740,05    231,78    113399      7028      60,9      0,21         6

                 Монтаж

                                       м2

                 Накладные расходы -                         2701,46               81909

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9     2418,85                                   73340

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      282,62                                    8569

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               574,06               17405

                 Сметная стоимость                                                234974

   7 21-090301- -Блоки оконные из алюминиевых      28,6032  28524,63      -       815896       -       33452      -          -
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     0220 РСНБ   профилей со стандартным                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     покрытием толщиной 55 мм                       -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   трехстворчатые одинарной

     III         конструкции с однокамерным

     квартала    стеклопакетом,

     2016 года   поворотно-откидной

                 фурнитурой: трехэлементные -

                 с одной поворотно-откидной

                 створкой ГОСТ 21519-2003

                                       м2

                 Накладные расходы -                         1169,51               33452

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1169,51                                   33452

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2375,53               67948

                 Сметная стоимость                                                917296

   8 21-090301- -Блоки оконные из алюминиевых       1,7169  43570,38      -        74806       -        3067      -          -

     0303 РСНБ   профилей со стандартным                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     покрытием толщиной 68-70 мм                    -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   одностворчатые одинарной

     III         конструкции с однокамерным

     квартала    стеклопакетом,

     2016 года   поворотно-откидной

                 фурнитурой: одноэлементные

                 поворотно-откидные ГОСТ

                 21519-2003

                                       м2

                 Накладные расходы -                         1786,39                3067

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1786,39                                    3067

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              3628,54                6230

                 Сметная стоимость                                                 84103

   9 11-100501- -Доски подоконные из ПВХ.            19,83    660,67      3,97     13101        79      2768      0,24         5

     0401 РСНБ   Установка в стенах каменных               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     толщиной до 0,51 м                           178,77      1,92      3545        38      59,8      -          -

                                       п/м

                 Накладные расходы -                          139,57                2768

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,8      108,05                                    2143

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       31,52                                     625

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                64,02                1269

                 Сметная стоимость                                                 17138

  10 21-090205- -Доски подоконные из ПВХ             19,83   1188,15      -        23561       -         966      -          -

     0206 РСНБ   профилей ламинированные                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     шириной 400 мм ГОСТ 23166-99                   -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III                               м

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           48,71                 966

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       48,71                                     966
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                98,95                1962

                 Сметная стоимость                                                 26489

                          Двери

                          ==========

  11 11-090403- -Монтаж дверей.                     8,0316   5264,83    372,44     42285      2991     27569      5,73        46

     0203 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           м2                    4888,57    185,43     39263      1489      60,9      0,24         2

                 Накладные расходы -                         3432,61               27569

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9     3090,06                                   24818

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      342,55                                    2751

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               695,80                5588

                 Сметная стоимость                                                 75443

  12 21-090304- -Двери наружные для                 8,0316  31500,27      -       252998       -       10373      -          -

     0205 РСНБ   конструкций витражей из                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     алюминиевых профилей толщиной                  -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   55 мм стандартного цвета,

     III         глухим заполнением нижней

     квартала    части, с заполнением верхней

     2016 года   части однокамерным

                 стеклопакетом

                                       м2

                 Накладные расходы -                         1291,51               10373

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1291,51                                   10373

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2623,34               21070

                 Сметная стоимость                                                284441

  13 11-100108- -Ворота с коробками стальными.        94,5  13777,04    447,93   1301930     42330    172632      2,37       224

     0101 РСНБ   Установка                                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                  1894,7    132,45    179049     12517      59,8      0,14        13

                                       м2 полот

                 Накладные расходы -                         1826,80              172632

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,8     1212,24                                  114557

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      614,56                                   58076

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1248,31              117965

                 Сметная стоимость                                               1592528

  14 ТПРАЙС-ЛИС -Ворота рольставни алюминиевые            2614285,71      -      5228571       -      214371      -          -

     Т                                                   2 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                                       шт                       -         -          -         -        -         -          -

                 Накладные расходы -                       107185,71              214371

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%   107185,71                                  214371

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%            217717,71              435435

                 Сметная стоимость                                               5878378

                          Работы по черт. АР

                          ======================

  15 21-130205- -Анкер, крепление Пано (л.10)          1,5 123053,69      -       184581       -        7568      -          -

     0706 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           1000 шт.                 -         -          -         -        -         -          -

       в ценах
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     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                         5045,20                7568

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     5045,20                                    7568

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%             10247,91               15372

                 Сметная стоимость                                                207521

  16 ТПРАЙС-ЛИС -Жалюзи                                563  60767,86      -     34212304       -     1402704      -          -

     Т                                                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                                       м2                       -         -          -         -        -         -          -

                 Накладные расходы -                         2491,48             1402704

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     2491,48                                 1402704

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              5060,75             2849201

                 Сметная стоимость                                              38464209

  17 11-150108- -Фасад здания из алюминиевых          1800   1703,04     14,13   3065465     25441   1222473      1,38      2487

     1801 РСНБ   панелей. Устройство несущего              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     каркаса                                     1065,87      2,25   1918563      4049      54,8      -            4

     Изм. и

     доп. вып.                         м2

     3

                 Накладные расходы -                          679,15             1222473

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8      585,33                                 1053592

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       93,82                                  168881

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               190,58              343035

                 Сметная стоимость                                               4630973

  18 11-150108- -Фасад здания из алюминиевых          1800    634,82      1,92   1142681      3453    357325       0,4       721

     1808 РСНБ   панелей. Облицовка фасадными              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     панелями                                     301,61      0,75    542896      1350      54,8      -            1

     Изм. и

     доп. вып.                         м2

     3

                 Накладные расходы -                          198,51              357325

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8      165,69                                  298247

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       32,82                                   59078

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                66,67              120000

                 Сметная стоимость                                               1620006

  19 ТПРАЙС-ЛИС -Алюминиевые фасадные панели,         1800  20026,79      -     36048214       -     1477977      -          -

     Т           толщина алюминия 2мм                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                                                                -         -          -         -        -         -          -

                                       м2

                 Накладные расходы -                          821,10             1477977

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      821,10                                 1477977

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1667,83             3002095

                 Сметная стоимость                                              40528286

  20 21-060903- -Система крепления кассет             1800   2940,55      -      5292990       -      217013      -          -

     2702 РСНБ   алюминиевая                               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                    -         -          -         -        -         -          -

     применит.                         м2
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       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                          120,56              217013

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      120,56                                  217013

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               244,89              440800

                 Сметная стоимость                                               5950803

  21 11-260101- -Поверхности плоские и                24,6  16669,52   1115,58    410070     27443    217063     17,02       419

     1101 РСНБ   криволинейные. Изоляция                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     плитами                                    13612,43       528    334866     12989      55,3      0,64        16

                                       м3 изоля

                 Накладные расходы -                         8823,71              217063

                  в т.ч. накладные первого уровня - 55,3     7819,66                                  192364

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1004,06                                   24700

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2039,46               50171

                 Сметная стоимость                                                677304

  22 21-110102- -Плиты теплоизоляционные из         30,504  21262,74      -       648599       -       26593      -          -

     0104 РСНБ   базальтовой энергетической                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     ваты на синтетическом                          -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   связующем с

     III         гидрофобизированными

     квартала    добавками ГОСТ 9573-2012

     2016 года   марки П 100

                                       м3

                 Накладные расходы -                          871,77               26593

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      871,77                                   26593

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1770,76               54015

                 Сметная стоимость                                                729207

  23 11-150101- -Стены. Облицовка гранитными           240  19596,15     95,77   4703077     22984   2727295      19,9      4775

     0104 РСНБ   плитами полированными                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     толщиной 40 мм при числе плит              18471,51     40,11   4433163      9626      54,8      0,05        13

     Изм. и      в 1 м2 до 6

     доп. вып.

     4                                 м2 повер

                 Накладные расходы -                        11363,73             2727295

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8    10144,37                                 2434648

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1219,36                                  292647

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2476,79              594430

                 Сметная стоимость                                               8024802

  24 22-010101- -Плиты из гранита облицовочные         240  17619,51      -      4228682       -      173376      -          -

     0306 РСНБ   пиленые полированные                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                    -         -          -         -        -         -          -

       в ценах                         м2

     III

     квартала

     2016 года
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 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 Накладные расходы -                          722,40              173376

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      722,40                                  173376

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1467,35              352165

                 Сметная стоимость                                               4754223

  25 11-150108- -Устройство несущего каркаса           240      1080     14,13    259201      3392    156866      1,38       332

     1801 РСНБ   под облицовку. Монтаж                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                 1065,87      2,25    255808       540      54,8      -          -

     Изм. и                            м2

     доп. вып.

     3

                 Накладные расходы -                          653,61              156866

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8      585,33                                  140479

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       68,28                                   16387

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               138,69               33285

                 Сметная стоимость                                                449352

  26 21-060903- -Kаркас под облицовку                  240   4705,73      -      1129375       -       46304      -          -

     2703 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           м2                       -         -          -         -        -         -          -

     применит.

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                          192,93               46304

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      192,93                                   46304

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               391,89               94054

                 Сметная стоимость                                               1269734

  27 11-460201- -Стены кирпичные. Кладка               7,5   20832,4     25,49    156243       191     47179     14,63       110

     0601 РСНБ   отдельных участков и заделка              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     проемов. Объем кладки в одном              10280,21      -        77102       -        50,8      -          -

                 месте до 5 м3

                                       м3

                 Накладные расходы -                         6290,59               47179

                  в т.ч. накладные первого уровня - 50,8     5222,35                                   39168

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1068,24                                    8012

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2169,84               16274

                 Сметная стоимость                                                219696

  28 11-120101- -Обделки на фасадах (наружные          160    287,21      0,66     45953       105     12533      0,15        25

     0801 РСНБ   подоконники, пояски, балконы              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     и другое) с водосточными                     113,05      0,31     18088        50      56,4      -          -

                 трубами. Устройство с

                 изготовлением элементов труб

                                       м2 фасад

                 Накладные расходы -                           78,33               12533

                  в т.ч. накладные первого уровня - 56,4       63,93                                   10229

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       14,40                                    2303
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 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                29,24                4679

                 Сметная стоимость                                                 63165

                          Покрытие площадки

                          ==================

  29 11-120101- -Стяжки выравнивающие                   59    574,68     86,58     33906      5108      8583      0,28        16

     1701 РСНБ   цементно-песчаные толщиной 15             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     мм. Устройство                               187,55     20,08     11065      1185      56,4      0,02         1

                                       м2 стяжк

                 Накладные расходы -                          145,47                8583

                  в т.ч. накладные первого уровня - 56,4      117,10                                    6909

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       28,36                                    1673

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                57,61                3399

                 Сметная стоимость                                                 45888

  30 11-120101- -Стяжки выравнивающие                   59    267,65     19,01     15791      1122      1170      0,02         1

     1702 РСНБ   цементно-песчаные.                        --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     Устройство. добавлять на                      10,42      4,66       615       275      56,4      -          -

     К=15        каждый 1 мм изменения толщины

                 к норме 11-120101-1701

                                       м2 стяжк

                 Накладные расходы -                           19,83                1170

                  в т.ч. накладные первого уровня - 56,4        8,50                                     502

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       11,32                                     668

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                23,00                1357

                 Сметная стоимость                                                 18318

  31 11-060301- -Слои подстилающие и                0,0708  11244,55   1048,68       796        74       412     13,34         1

     0410 РСНБ   набетонки. Армирование                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                10165,88    449,95       720        32      48,5      0,48       -

                                       т

                 Накладные расходы -                         5820,80                 412

                  в т.ч. накладные первого уровня - 48,5     5148,68                                     365

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      672,12                                      48

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1365,23                  97

                 Сметная стоимость                                                  1305

  32 21-050309- -Сетки арматурные сварные из        0,0708    257,88      -           18       -           1      -          -

     0104 РСНБ   арматурной проволоки Вр1                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     диаметром 3 мм, шагом                          -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ

     III         23279-2012

     квартала

     2016 года                         м2

                 Накладные расходы -                           10,57                   1

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       10,57                                       1

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                21,48                   2

                 Сметная стоимость                                                    20

  33 11-120101- -Kровли скатные из                      59   1524,23     17,09     89929      1008     10168      0,23        13

     0104 РСНБ   наплавляемых материалов.                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
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     РК 2015     Устройство в три слоя                        182,36      4,73     10759       279      56,4      0,01       -

                                       м2 кровл

                 Накладные расходы -                          172,34               10168

                  в т.ч. накладные первого уровня - 56,4      105,52                                    6226

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       66,82                                    3942

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               135,73                8008

                 Сметная стоимость                                                108105

                          Работы согласно дефектного акта

                          =========================

  34 11-070111- -Демонтаж ворот                          2  16653,17   2887,34     33306      5775     20610     20,47        41

     0201 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           шт.                  13765,83    1118,8     27532      2238      62,1       1,3         3

     к=0,8

                 Накладные расходы -                        10305,12               20610

                  в т.ч. накладные первого уровня - 62,1     9243,36                                   18487

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1061,76                                    2124

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2156,66                4313

                 Сметная стоимость                                                 58230

  35 11-460302- -Проемы в конструкциях из            2,142  12583,08   4406,87     26953      9440     12750      10,6        23

     0103 РСНБ   кирпича. Пробивка                         --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                  8176,2   2103,73     17513      4506      50,8      2,54         5

                                       м3

                 Накладные расходы -                         5952,22               12750

                  в т.ч. накладные первого уровня - 50,8     5222,21                                   11186

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      730,02                                    1564

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1482,82                3176

                 Сметная стоимость                                                 42879

  36 11-070519- -Демонтаж перил и ограждений           275    363,42     54,52     99941     14993     62763      0,48       131

     0104 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           м огражд                308,9     21,09     84948      5800      62,1      0,03         9

     к=0,8

                 Накладные расходы -                          228,23               62763

                  в т.ч. накладные первого уровня - 62,1      204,93                                   56355

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       23,30                                    6408

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                47,33               13016

                 Сметная стоимость                                                175720

  37 11-460401- -Заполнение оконных проемов          42,63   1259,07    108,17     53674      4611     29427      1,65        71

     1101 РСНБ   деревянное с подоконными                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     досками. Разборка                            1150,9     56,78     49063      2421      50,8      0,08         3

                                       м2

                 Накладные расходы -                          690,28               29427

                  в т.ч. накладные первого уровня - 50,8      613,50                                   26154

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       76,78                                    3273

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               155,95                6648

                 Сметная стоимость                                                 89749

  38 12-150103- -Демонтаж. Вентилятор                    5    2534,8     10,48     12674        52      8302      3,44        17

     0501 РСНБ   центробежный весом до 0,05 т.             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
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     РК 2015                                                 2524,32       5,5     12622        28      59,1      0,01       -

                                       шт.

                 Накладные расходы -                         1660,35                8302

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1     1495,12                                    7476

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      165,23                                     826

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               335,61                1678

                 Сметная стоимость                                                 22654

  39 11-460201- -Стены кирпичные. Кладка                 4   20832,4     25,49     83330       102     25162     14,63        59

     0601 РСНБ   отдельных участков и заделка              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     проемов. Объем кладки в одном              10280,21      -        41121       -        50,8      -          -

                 месте до 5 м3

                                       м3

                 Накладные расходы -                         6290,59               25162

                  в т.ч. накладные первого уровня - 50,8     5222,35                                   20889

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1068,24                                    4273

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2169,84                8679

                 Сметная стоимость                                                117172

  40 11-260101- -Поверхности плоские и                0,69  16669,52   1115,58     11502       770      6088     17,02        12

     1101 РСНБ   криволинейные. Изоляция                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     плитами                                    13612,43       528      9393       364      55,3      0,64       -

                                       м3 изоля

                 Накладные расходы -                         8823,71                6088

                  в т.ч. накладные первого уровня - 55,3     7819,66                                    5396

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1004,06                                     693

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2039,46                1407

                 Сметная стоимость                                                 18998

  41 21-110102- -Плиты теплоизоляционные из         0,8556  21262,74      -        18192       -         746      -          -

     0104 РСНБ   базальтовой энергетической                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     ваты на синтетическом                          -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   связующем с

     III         гидрофобизированными

     квартала    добавками ГОСТ 9573-2012

     2016 года   марки П 100

                                       м3

                 Накладные расходы -                          871,77                 746

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      871,77                                     746

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1770,76                1515

                 Сметная стоимость                                                 20453

  42 12-080101- -Kровли из рулонных                    295    117,13      0,28     34552        83     22623      0,17        51

     0201 РСНБ   материалов. Разборка покрытий             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                  116,84      -        34469       -        59,1      -          -

                                       м2 кровл

                 Накладные расходы -                           76,69               22623

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1       69,05                                   20371

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        7,63                                    2252

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                15,51                4574

                 Сметная стоимость                                                 61749
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  43 12-080101- -Покрытие из рулонных                  295     506,1     11,16    149300      3293     15628      0,07        20

     1604 РСНБ   материалов. Устройство на                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     мастике рулонными материалами                 51,21      1,17     15107       346      59,1      -          -

                                       м2 слоя

                 Накладные расходы -                           52,98               15628

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1       30,96                                    9133

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       22,02                                    6496

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                44,73               13194

                 Сметная стоимость                                                178123

  44 11-460201- -Стены и потолки. Отбивка             1574    153,15      -       241061       -      137363      0,23       359

     0802 РСНБ   штукатурки с кирпичных                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     поверхностей                                 153,15      -       241061       -        50,8      -          -

                                       м2

                 Накладные расходы -                           87,27              137363

                  в т.ч. накладные первого уровня - 50,8       77,80                                  122459

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        9,47                                   14904

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                19,23               30274

                 Сметная стоимость                                                408698

  45 41-310101- -Строительные грузы. Погрузка         61,5       455      -        27983       -        1147      -          -

     0101 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           т                        -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           18,66                1147

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       18,66                                    1147

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                37,89                2330

                 Сметная стоимость                                                 31461

  46 41-310101- -Строительные грузы. Разгрузка        61,5       455      -        27983       -        1147      -          -

     0102 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           т                        -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           18,66                1147

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       18,66                                    1147

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                37,89                2330

                 Сметная стоимость                                                 31461

  47 41-010102- -Перевозка строительных грузов        61,5    529,41      -        32559       -        1335      -          -

     1010 РСНБ   бортовыми автомобилями в                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     населенных пунктах.                            -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   Грузоподъемность 7,5 т. Класс

     III         груза 1. Расстояние перевозки
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     квартала    10 км

     2016 года

                                       т

                 Накладные расходы -                           21,71                1335

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       21,71                                    1335

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                44,09                2711

                 Сметная стоимость                                                 36605

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     1       Тенге                     100563445    197482                         10163

                                                     ----                      --------- ---------                     ---------

                                                     Тенге                       8526432     67641                            79

      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                      92749712       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                       3521656       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -     8432894       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                      76364040       -         -                   -

      Местные материалы -                            Тенге                       4228682       -         -                   -

      Транспортные расходы -                         Тенге                         88524       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                       8618474       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -     4626067                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -     3992407                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                       8109455       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                     109477641       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                 10054

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -     8432894       -                   -

      Стоимость металломонтажных работ -             Тенге                       7813734       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                           841       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -      161179       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                       7635789       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                        422545       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -       98158                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -      324387                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                        658902       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -       Тенге                       8895181       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   187

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      161179       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     1                      Тенге                     118372822       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                 10242

         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -     8594072       -                   -

                             РАЗДЕЛ   2.  Токарный цех и лаборатория

                             ===============================================

                          Работы по черт. КЖ

                          ======================

                          Кровля

                          ==========

  48 11-100105- -Стропила. Установка                  4,99  61509,17    1051,9    306931      5249     70391     25,42       127

     0101 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           м3 древе                18173    436,06     90683      2176      59,8      0,46         2

                 Накладные расходы -                        14106,35               70391

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,8    11128,22                                   55530

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5)                          13                                                 8820

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     2978,13                                   14861

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              6049,24               30186

                 Сметная стоимость                                                407507

  49 11-100115- -Kонструкции деревянные ферм,         4,99   6232,46     43,96     31100       219      3405       0,9         4

     0101 РСНБ   арок, балок, стропил,                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     мауэрлатов. Огнезащита                       666,36     19,37      3325        97      59,8      0,02       -

                                       м3 древе

                 Накладные расходы -                          682,41                3405

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,8      410,07                                    2046

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      272,34                                    1359

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               553,19                2760

                 Сметная стоимость                                                 37266

  50 11-120101- -Покрытие кровельное                 285,3   3252,27     74,63    927874     21292    286302      1,97       561

     0705 РСНБ   металлочерепицей без слуховых             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     окон. Устройство по                         1460,87     21,21    416787      6052      56,4      0,02         7

                 деревянной обрешетке с ее

                 устройством

                                       м2 кровл

                 Накладные расходы -                         1003,51              286302

                  в т.ч. накладные первого уровня - 56,4      835,90                                  238481

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      167,61                                   47821

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               340,46               97134

                 Сметная стоимость                                               1311310

  51 11-100115- -Обрешетка под кровлю,              209,82    217,21      2,04     45574       428      5265      0,03         7

     0201 РСНБ   покрытия и настилы по фермам.             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     Огнезащита                                    25,11       0,9      5268       189      59,8      -          -

                                       м2 обраб

                 Накладные расходы -                           25,09                5265

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,8       15,55                                    3263

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        9,54                                    2002

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                19,38                4067

                 Сметная стоимость                                                 54906

  52 11-100116- -Покрытия прогонов по фермам.        285,3     39,96      0,22     11399        62      1406      0,01         2

     0205 РСНБ   Антисептирование пастами                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                    5,18       0,1      1478        30      59,8      -          -

                                       м2 покры

                 Накладные расходы -                            4,93                1406

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,8        3,16                                     902

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        1,77                                     504

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 3,59                1024

                 Сметная стоимость                                                 13830

  53 11-070107- -Изделия монтажные массой до        0,0462 423006,37    7105,4     19543       328      2121     49,11         2

     0103 РСНБ   20 кг. Установка                          --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                43131,38   1066,36      1993        49      62,1      1,29       -

                                       т стальн

                 Накладные расходы -                        45915,37                2121
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                  в т.ч. накладные первого уровня - 62,1    27446,79                                    1268

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%    18468,58                                     853

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%             37513,74                1733

                 Сметная стоимость                                                 23397

  54 11-130301- -Поверхности металлические.        2,95218    116,18      2,65       343         8       118      0,07       -

     0406 РСНБ   Огрунтовка грунтовкой ГФ-021              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     за два раза                                   62,16      0,41       183         1      54,2      -          -

     К=2

                                       м2

                 Накладные расходы -                           40,07                 118

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,2       33,91                                     100

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        6,15                                      18

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                12,50                  37

                 Сметная стоимость                                                   498

  55 11-130301- -Поверхности металлические         2,95218     97,58      2,07       288         6        76      0,05       -

     1406 РСНБ   огрунтованные. Окраска                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     эмалями ПФ-115 за два раза                    38,27      0,41       113         1      54,2      -          -

     К=2

                                       м2

                 Накладные расходы -                           25,83                  76

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,2       20,97                                      62

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        4,86                                      14

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 9,87                  29

                 Сметная стоимость                                                   393

  56 11-120101- -Покрытия мелкие (брандмауэры,         3,6   2284,88     10,54      8226        38      2076      1,12         4

     1001 РСНБ   парапеты, свесы и тому                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     подобное) из листовой                        820,02       2,8      2952        10      56,4      -          -

                 оцинкованной стали.

                 Устройство.

                                       м2 покры

                 Накладные расходы -                          576,77                2076

                  в т.ч. накладные первого уровня - 56,4      464,07                                    1671

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      112,71                                     406

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               228,93                 824

                 Сметная стоимость                                                 11127

                          Работы по черт. АР л.1.2

                          ======================

                          Окна

                          ==========

  57 11-090403- -Блоки оконные из алюминиевых      10,8346   4474,26    707,49     48477      7665     29269      4,38        47

     0104 РСНБ   многокамерных профилей с                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     герметичными стеклопакетами.                3740,05    231,78     40522      2511      60,9      0,21         2

                 Монтаж

                                       м2

                 Накладные расходы -                         2701,46               29269

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9     2418,85                                   26207

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      282,62                                    3062
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                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               574,06                6220

                 Сметная стоимость                                                 83966

  58 21-090301- -Блоки оконные из алюминиевых       1,0934  43570,38      -        47640       -        1953      -          -

     0303 РСНБ   профилей со стандартным                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     покрытием толщиной 68-70 мм                    -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   одностворчатые одинарной

     III         конструкции с однокамерным

     квартала    стеклопакетом,

     2016 года   поворотно-откидной

                 фурнитурой: одноэлементные

                 поворотно-откидные ГОСТ

                 21519-2003

                                       м2

                 Накладные расходы -                         1786,39                1953

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1786,39                                    1953

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              3628,54                3967

                 Сметная стоимость                                                 53561

  59 21-090301- -Блоки оконные из алюминиевых       9,7412  23392,12      -       227867       -        9343      -          -

     1014 РСНБ   профилей со стандартным                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     покрытием толщиной 45-48 мм                    -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   двухстворчатые одинарной

     III         конструкции с одинарным

     квартала    остеклением, раздвижной

     2016 года   фурнитурой: двухэлементные -

                 импост и раздвижная створка

                 ГОСТ 21519-2003

                                       м2

                 Накладные расходы -                          959,08                9343

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      959,08                                    9343

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1948,10               18977

                 Сметная стоимость                                                256186

  60 11-100501- -Доски подоконные из ПВХ.            10,33    660,67      3,97      6825        41      1442      0,24         3

     0401 РСНБ   Установка в стенах каменных               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     толщиной до 0,51 м                           178,77      1,92      1847        20      59,8      -          -

                                       п/м

                 Накладные расходы -                          139,57                1442

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,8      108,05                                    1116

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       31,52                                     326

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                64,02                 661

                 Сметная стоимость                                                  8928

  61 21-090205- -Доски подоконные из ПВХ             10,33   1188,15      -        12274       -         503      -          -

     0206 РСНБ   профилей ламинированные                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     шириной 400 мм ГОСТ 23166-99                   -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III                               м

     квартала

     2016 года

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5)                          16                                                 8820

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 Накладные расходы -                           48,71                 503

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       48,71                                     503

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                98,95                1022

                 Сметная стоимость                                                 13799

                          Двери

                          ==========

  62 11-090403- -Монтаж дверей.                     7,7958   5264,83    372,44     41044      2903     26760      5,73        45

     0203 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           м2                    4888,57    185,43     38110      1446      60,9      0,24         2

                 Накладные расходы -                         3432,61               26760

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9     3090,06                                   24090

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      342,55                                    2670

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               695,80                5424

                 Сметная стоимость                                                 73228

  63 21-090304- -Двери наружные для                 7,7958  31500,27      -       245570       -       10068      -          -

     0205 РСНБ   конструкций витражей из                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     алюминиевых профилей толщиной                  -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   55 мм стандартного цвета,

     III         глухим заполнением нижней

     квартала    части, с заполнением верхней

     2016 года   части однокамерным

                 стеклопакетом

                                       м2

                 Накладные расходы -                         1291,51               10068

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1291,51                                   10068

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2623,34               20451

                 Сметная стоимость                                                276089

  64 11-100108- -Ворота с коробками стальными.     12,6819  13777,04    447,93    174719      5681     23167      2,37        30

     0101 РСНБ   Установка                                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                  1894,7    132,45     24028      1680      59,8      0,14         2

                                       м2 полот

                 Накладные расходы -                         1826,80               23167

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,8     1212,24                                   15373

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      614,56                                    7794

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1248,31               15831

                 Сметная стоимость                                                213717

  65 ТПРАЙС-ЛИС -Ворота рольставни алюминиевые            1964285,71      -      1964286       -       80536      -          -

     Т                                                   1 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                                       шт                       -         -          -         -        -         -          -

                 Накладные расходы -                        80535,71               80536

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%    80535,71                                   80536

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%            163585,71              163586

                 Сметная стоимость                                               2208407

                          Работы по черт. АР

                          ======================

  66 11-460201- -Стены кирпичные. Кладка            0,5472   20832,4     25,49     11399        14      3442     14,63         8
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     0601 РСНБ   отдельных участков и заделка              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     проемов. Объем кладки в одном              10280,21      -         5625       -        50,8      -          -

                 месте до 5 м3 (л.1.2)

                                       м3

                 Накладные расходы -                         6290,59                3442

                  в т.ч. накладные первого уровня - 50,8     5222,35                                    2858

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1068,24                                     585

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2169,84                1187

                 Сметная стоимость                                                 16029

  67 11-260101- -Поверхности плоские и                28,2  16669,52   1115,58    470080     31459    248829     17,02       480

     1101 РСНБ   криволинейные. Изоляция                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     плитами                                    13612,43       528    383870     14890      55,3      0,64        18

                                       м3 изоля

                 Накладные расходы -                         8823,71              248829

                  в т.ч. накладные первого уровня - 55,3     7819,66                                  220514

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1004,06                                   28314

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2039,46               57513

                 Сметная стоимость                                                776421

  68 21-110102- -Плиты теплоизоляционные из         34,968  21262,74      -       743515       -       30484      -          -

     0104 РСНБ   базальтовой энергетической                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     ваты на синтетическом                          -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   связующем с

     III         гидрофобизированными

     квартала    добавками ГОСТ 9573-2012

     2016 года   марки П 100

                                       м3

                 Накладные расходы -                          871,77               30484

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      871,77                                   30484

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1770,76               61920

                 Сметная стоимость                                                835919

  69 11-150101- -Стены. Облицовка гранитными            65  19596,15     95,77   1273750      6225    738642      19,9      1293

     0104 РСНБ   плитами полированными                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     толщиной 40 мм при числе плит              18471,51     40,11   1200648      2607      54,8      0,05         3

     Изм. и      в 1 м2 до 6

     доп. вып.

     4                                 м2 повер

                 Накладные расходы -                        11363,73              738642

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8    10144,37                                  659384

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1219,36                                   79258

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2476,79              160991

                 Сметная стоимость                                               2173384

  70 22-010101- -Плиты из гранита облицовочные          65  17619,51      -      1145268       -       46956      -          -

     0306 РСНБ   пиленые полированные                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                    -         -          -         -        -         -          -

       в ценах                         м2

     III

     квартала
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     2016 года

                 Накладные расходы -                          722,40               46956

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      722,40                                   46956

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1467,35               95378

                 Сметная стоимость                                               1287602

  71 11-150108- -Устройство несущего каркаса            65      1080     14,13     70200       919     42484      1,38        90

     1801 РСНБ   под облицовку. Монтаж                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                 1065,87      2,25     69281       146      54,8      -          -

     Изм. и                            м2

     доп. вып.

     3

                 Накладные расходы -                          653,61               42484

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8      585,33                                   38046

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       68,28                                    4438

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               138,69                9015

                 Сметная стоимость                                                121699

  72 21-060903- -Kаркас под облицовку                   65   4705,73      -       305872       -       12541      -          -

     2703 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           м2                       -         -          -         -        -         -          -

     применит.

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                          192,93               12541

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      192,93                                   12541

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               391,89               25473

                 Сметная стоимость                                                343886

  73 11-090403- -Монтаж навеса                         1,6   4474,26    707,49      7159      1132      4322      4,38         7

     0104 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           м2                    3740,05    231,78      5984       371      60,9      0,21       -

                 Накладные расходы -                         2701,46                4322

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9     2418,85                                    3870

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      282,62                                     452

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               574,06                 918

                 Сметная стоимость                                                 12400

  74 ТПРАЙС-ЛИС -Стеклянный навес                      1,6 250535,71      -       400857       -       16435      -          -

     Т                                                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                                       м2                       -         -          -         -        -         -          -

                 Накладные расходы -                        10271,96               16435

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%    10271,96                                   16435

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%             20864,61               33383

                 Сметная стоимость                                                450676

  75 11-150108- -Фасад здания из алюминиевых           307   1703,04     14,13    522832      4339    208500      1,38       424

     1801 РСНБ   панелей. Устройство несущего              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     каркаса с шагом 600 мм из                   1065,87      2,25    327222       691      54,8      -            1

     Изм. и      Г-образного профиля
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     доп. вып.

     3                                 м2

                 Накладные расходы -                          679,15              208500

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8      585,33                                  179696

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       93,82                                   28804

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               190,58               58507

                 Сметная стоимость                                                789838

  76 11-150108- -Фасад здания из алюминиевых           307    634,82      1,92    194891       589     60944       0,4       123

     1808 РСНБ   панелей. Облицовка фасадными              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     панелями                                     301,61      0,75     92594       230      54,8      -          -

     Изм. и

     доп. вып.                         м2

     3

                 Накладные расходы -                          198,51               60944

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8      165,69                                   50868

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       32,82                                   10076

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                66,67               20467

                 Сметная стоимость                                                276301

  77 ТПРАЙС-ЛИС -Алюминиевые фасадные панели,          307  20026,79      -      6148223       -      252077      -          -

     Т           толщина алюминия 2мм                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                                                                -         -          -         -        -         -          -

                                       м2

                 Накладные расходы -                          821,10              252077

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      821,10                                  252077

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1667,83              512024

                 Сметная стоимость                                               6912324

  78 21-060903- -Система крепления кассет              307   2940,55      -       902749       -       37013      -          -

     2702 РСНБ   алюминиевая                               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                    -         -          -         -        -         -          -

     применит.                         м2

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                          120,56               37013

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      120,56                                   37013

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               244,89               75181

                 Сметная стоимость                                               1014943

                          Работы согласно дефектного акта

                          ===========================

  79 12-080101- -Kрыши. Разборка деревянных            295    119,51      15,9     35257      4689     20943      0,15        45

     0101 РСНБ   элементов конструкций:                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     обрешетка из брусков с                       103,62      3,81     30567      1124      59,1      -            1

                 прозорами

                                       м2 кровл

                 Накладные расходы -                           70,99               20943

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1       63,49                                   18730

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        7,50                                    2213
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                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                15,24                4496

                 Сметная стоимость                                                 60696

  80 12-080101- -Kрыши. Разборка деревянных            295    167,84     10,02     49514      2956     31110      0,23        67

     0102 РСНБ   элементов конструкций:                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     стропила со стойками и                       157,82       2,4     46558       709      59,1      -            1

                 подкосами из досок

                                       м2 кровл

                 Накладные расходы -                          105,46               31110

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1       94,69                                   27934

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       10,76                                    3175

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                21,86                6450

                 Сметная стоимость                                                 87074

  81 12-080101- -Kровли из волнистых                   295    194,38      1,43     57343       423     37370      0,29        85

     0204 РСНБ   асбестоцементных листов.                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     Разборка покрытий                            192,95      -        56920       -        59,1      -          -

                                       м2 кровл

                 Накладные расходы -                          126,68               37370

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1      114,03                                   33640

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       12,65                                    3730

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                25,68                7577

                 Сметная стоимость                                                102290

  82 11-460401- -Заполнение дверных и воротных        19,2    742,46    108,17     14255      2077      7601      0,91        18

     1103 РСНБ   проемов деревянное. Разборка              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     (л.1.2)                                      634,29     56,78     12178      1090      50,8      0,08         1

                                       м2

                 Накладные расходы -                          395,90                7601

                  в т.ч. накладные первого уровня - 50,8      351,06                                    6740

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       44,83                                     861

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                91,07                1749

                 Сметная стоимость                                                 23605

  83 11-460201- -Стены и потолки. Отбивка              249    153,15      -        38135       -       21730      0,23        57

     0802 РСНБ   штукатурки с кирпичных                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     поверхностей                                 153,15      -        38135       -        50,8      -          -

                                       м2

                 Накладные расходы -                           87,27               21730

                  в т.ч. накладные первого уровня - 50,8       77,80                                   19372

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        9,47                                    2358

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                19,23                4789

                 Сметная стоимость                                                 64654

  84 11-080301- -Стены из легкобетонных камней        21,4   6366,62   1982,01    136246     42415     46707      4,28        92

     0101 РСНБ   при высоте этажа до 4 м.                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     Кладка без облицовки                        3178,04    455,53     68010      9748      50,8      0,55        12

                                       м3 кладк

                 Накладные расходы -                         2182,57               46707
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                  в т.ч. накладные первого уровня - 50,8     1845,85                                   39501

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      336,71                                    7206

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               683,94               14636

                 Сметная стоимость                                                197589

  85 21-030302- -Блоки бетонные сплитерные           267,5    331,19      -        88593       -        3632      -          -

     0104 РСНБ   размерами 390 мм х 190 мм х               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     188 мм, серые СТ РК 945-92                     -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III                               шт.

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           13,58                3632

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       13,58                                    3632

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                27,58                7378

                 Сметная стоимость                                                 99603

  86 11-110101- -Покрытия из плит                      5,5   4666,28    103,81     25665       571      3637      0,92         5

     2707 РСНБ   керамогранитных на растворе               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     из сухой смеси. Устройство с                 701,97     39,37      3861       217      60,9      0,05       -

                 приготовлением раствора в

                 построечных условиях

                                       м2 покры

                 Накладные расходы -                          661,30                3637

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9      451,47                                    2483

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      209,83                                    1154

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               426,21                2344

                 Сметная стоимость                                                 31646

  87 11-460401- -Демонтаж окон                      14,855   1259,07    108,17     18703      1607     10254      1,65        25

     1101 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           м2                     1150,9     56,78     17097       843      50,8      0,08         1

                 Накладные расходы -                          690,28               10254

                  в т.ч. накладные первого уровня - 50,8      613,50                                    9114

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       76,78                                    1140

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               155,95                2317

                 Сметная стоимость                                                 31274

  88 41-310101- -Строительные грузы. Погрузка         22,5       455      -        10238       -         420      -          -

     0101 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           т                        -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           18,66                 420

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       18,66                                     420

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                37,89                 853

                 Сметная стоимость                                                 11510

  89 41-310101- -Строительные грузы. Разгрузка        22,5       455      -        10238       -         420      -          -
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     0102 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           т                        -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           18,66                 420

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       18,66                                     420

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                37,89                 853

                 Сметная стоимость                                                 11510

  90 41-010102- -Перевозка строительных грузов        22,5    529,41      -        11912       -         488      -          -

     1010 РСНБ   бортовыми автомобилями в                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     населенных пунктах.                            -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   Грузоподъемность 7,5 т. Класс

     III         груза 1. Расстояние перевозки

     квартала    10 км

     2016 года

                                       т

                 Накладные расходы -                           21,71                 488

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       21,71                                     488

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                44,09                 992

                 Сметная стоимость                                                 13392

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     2       Тенге                      16812872    143337                          3650

                                                     ----                      --------- ---------                     ---------

                                                     Тенге                       2985841     46927                            55

      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                      14986495       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                       1418231       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -     2943824       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                       9269155       -         -                   -

      Местные материалы -                            Тенге                       1233861       -         -                   -

      Транспортные расходы -                         Тенге                         32387       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                       2309916       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -     1628693                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -      681223                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                       1383713       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                      18680123       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                  3601

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -     2943824       -                   -

      Стоимость металломонтажных работ -             Тенге                       1826377       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                           362       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -       88944       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                       1729698       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                        131269       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -       54167                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -       77102                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                        156612       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -       Тенге                       2114258       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   104
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          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -       88944       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     2                      Тенге                      20794382       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                  3705

         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -     3032768       -                   -

                             РАЗДЕЛ   3.  Навес №1

                             ===============================================

                          Работы по черт. КЖ

                          ======================

  91 11-090302- -Связи вертикальные в виде          1,3674  55196,89  10467,04     75476     14313     43189     57,62        79

     0201 РСНБ   ферм для пролетов до 24 м при             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     высоте здания до 25 м.                     43371,42    2879,1     59306      3937      60,9      2,99         4

     Изм. и      Монтаж.

     доп. вып.

     6                                 т констр

                 Накладные расходы -                        31584,47               43189

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9    28166,56                                   38515

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     3417,90                                    4674

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              6942,51                9493

                 Сметная стоимость                                                128158

  92 21-060408- -Связи по колоннам и стойкам        1,3674 275543,95      -       376779       -       15448      -          -

     0401 РСНБ   фахверка (диагональные и                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     распорки)                                      -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III                               т

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                        11297,30               15448

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%    11297,30                                   15448

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%             22947,30               31378

                 Сметная стоимость                                                423605

  93 11-090302- -Прогоны при шаге ферм до 12 м       0,649  23945,01    9024,7     15540      5857      6553     16,22        11

     0401 РСНБ   при высоте здания до 25 м.                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     Монтаж.                                    12206,33   2170,91      7922      1409      60,9         2         1

     Изм. и

     доп. вып.                         т констр

     5

                 Накладные расходы -                        10096,47                6553

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9     8755,74                                    5682

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1340,73                                     870

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2723,32                1767

                 Сметная стоимость                                                 23860

  94 21-060408- -Прогоны дополнительные и            0,649 226956,27      -       147295       -        6039      -          -

     0801 РСНБ   кровельные из прокатных                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     профилей                                       -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III                               т

     квартала

     2016 года
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                 Накладные расходы -                         9305,21                6039

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     9305,21                                    6039

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%             18900,92               12267

                 Сметная стоимость                                                165601

  95 11-090501- -Покрытия (фермы, балки)            2,0164  10771,81   2430,14     21720      4900      9349      6,04        12

     0204 РСНБ   одноэтажных производственных              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     зданий. Электродуговая сварка               6613,84      3,11     13336         6      60,9      -          -

                 при монтаже

                                       т

                 Накладные расходы -                         4636,58                9349

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9     4029,72                                    8126

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      606,86                                    1224

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1232,67                2486

                 Сметная стоимость                                                 33555

  96 ТССЦ       -Доплата за марку стали С245        2,0164      4756      -         9590       -         393      -          -

     кн.1 тб.8                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     пп.8.2                            т                        -         -          -         -        -         -          -

                 Накладные расходы -                          195,00                 393

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      195,00                                     393

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               396,08                 799

                 Сметная стоимость                                                 10782

  97 11-130301- -Поверхности металлические.       86,82464     58,09      1,32      5044       115      1739      0,03         3

     0406 РСНБ   Огрунтовка грунтовкой ГФ-021              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     за один раз                                   31,08      0,21      2698        18      54,2      -          -

                                       м2

                 Накладные расходы -                           20,03                1739

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,2       16,96                                    1472

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        3,08                                     267

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 6,25                 543

                 Сметная стоимость                                                  7326

  98 11-130301- -Поверхности металлические        86,82464     97,58      2,07      8473       179      2243      0,05         4

     1406 РСНБ   огрунтованные. Окраска                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     эмалями ПФ-115 за 2 раза                      38,27      0,41      3323        36      54,2      -          -

     К=2

                                       м2

                 Накладные расходы -                           25,83                2243

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,2       20,97                                    1821

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        4,86                                     422

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 9,87                 857

                 Сметная стоимость                                                 11573

  99 11-090401- -Покрытие кровельное из                 86    482,63    148,58     41506     12778     18630      0,36        31

     0201 РСНБ   профилированного листа при                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     высоте здания до 25 м.                       274,43     36,06     23601      3101      60,9      0,03         3

     Изм. и      Монтаж.

     доп. вып.

     5                                 м2 покры
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                 Накладные расходы -                          216,63               18630

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9      189,09                                   16261

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       27,54                                    2368

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                55,94                4811

                 Сметная стоимость                                                 64947

 100 21-100103- -Профилированный настил                 86   1841,66      -       158383       -        6494      -          -

     1006 РСНБ   оцинкованный высотой профиля              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     60 мм, толщиной стали 0,8 мм                   -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   СТ РК EN 508-1-2012

     III

     квартала                          м2

     2016 года

                 Накладные расходы -                           75,51                6494

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       75,51                                    6494

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               153,37               13190

                 Сметная стоимость                                                178067

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     3       Тенге                        859805     38142                           140

                                                     ----                      --------- ---------                     ---------

                                                     Тенге                        110186      8507                             8

      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                        171899       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                          7200       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -        6075       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                        158383       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                         10476       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -        3293                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -        7183                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                         14590       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                        196965       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                     7

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -        6075       -                   -

      Стоимость металломонтажных работ -             Тенге                        687906       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                         12231       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -      112618       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                        533663       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                         99600       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -       68584                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -       31016                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                         63001       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -       Тенге                        850507       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   141

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      112618       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     3                      Тенге                       1047472       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                   148

         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -      118693       -                   -

                             РАЗДЕЛ   4.  Ограждение трансформаторной подстанции

                             ===============================================
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                          Работы по черт. КЖ

                          ======================

 101 11-010205- -Ямы для стоек и столбов.             14,7   1188,57      -        17472       -       11466      1,77        26

     0406 РСНБ   Копание вручную без креплений             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     с откосами глубиной до 1,5 м.               1188,57      -        17472       -        59,1      -          -

                 Группа грунтов 2

                                       м3 грунт

                 Накладные расходы -                          779,98               11466

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1      702,45                                   10326

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       77,53                                    1140

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               157,48                2315

                 Сметная стоимость                                                 31253

 102 11-010205- -Траншеи, пазухи котлованов и       10,164    667,31      -         6783       -        4451      1,02        10

     0501 РСНБ   ямы. Засыпка вручную. Группа              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     грунтов 1                                    667,31      -         6783       -        59,1      -          -

                                       м3 грунт

                 Накладные расходы -                          437,91                4451

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1      394,38                                    4008

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       43,53                                     442

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                88,42                 899

                 Сметная стоимость                                                 12133

 103 12-010101- -Грунт. Погрузка вручную в          10,164   1321,14     764,1     13428      7766      6209      0,83         8

     0601 РСНБ   автомобили-самосвалы с                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     выгрузкой                                    557,04    347,86      5662      3536      59,1      0,42         4

                                       м3 грунт

                 Накладные расходы -                          610,89                6209

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1      534,80                                    5436

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       76,09                                     773

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               154,56                1571

                 Сметная стоимость                                                 21208

 104 41-010102- -Перевозка строительных грузов      17,787    529,41      -         9417       -         386      -          -

     1010 РСНБ   бортовыми автомобилями в                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     населенных пунктах.                            -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   Грузоподъемность 7,5 т. Класс

     III         груза 1. Расстояние перевозки

     квартала    10 км

     2016 года

                                       т

                 Накладные расходы -                           21,71                 386

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       21,71                                     386

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                44,09                 784

                 Сметная стоимость                                                 10587

 105 11-010102- -Грунты 2-3 группы. Работа на       10,164     16,38     13,74       167       140        55      -          -

     0602 РСНБ   отвале                                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                    2,56       5,1        26        52      59,1      -          -

                                       м3 грунт

                 Накладные расходы -                            5,38                  55
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                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1        4,53                                      46

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        0,86                                       9

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 1,74                  18

                 Сметная стоимость                                                   239

 106 11-060101- -Фундаменты общего назначения         4,62  21634,69   1306,19     99952      6035     13481      5,07        23

     0102 РСНБ   бетонные под колонны объемом              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     до 3 м3. Устройство                         3720,45    302,06     17188      1396      48,5      0,36         2

                                       м3

                 Накладные расходы -                         2917,93               13481

                  в т.ч. накладные первого уровня - 48,5     1950,92                                    9013

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      967,01                                    4468

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1964,21                9075

                 Сметная стоимость                                                122507

 107 11-060301- -Болты анкерные на                 0,07784 210334,26   1690,13     16372       132      1860     38,07         3

     0404 РСНБ   поддерживающие конструкции.               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     Установка при бетонировании                29737,52    516,49      2315        40      48,5      0,47       -

                                       т

                 Накладные расходы -                        23898,50                1860

                  в т.ч. накладные первого уровня - 48,5    14673,20                                    1142

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     9225,31                                     718

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%             18738,62                1459

                 Сметная стоимость                                                 19691

 108 11-080101- -Стены, фундаменты.                  30,24     752,4     18,05     22752       546      4159      0,24         7

     0307 РСНБ   Гидроизоляция боковая                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     обмазочная битумная в 2 слоя                 199,66      2,07      6038        63      50,8      -          -

                 по выровненной поверхности

                 бутовой кладки, кирпичу,

                 бетону

                                       м2 повер

                 Накладные расходы -                          137,53                4159

                  в т.ч. накладные первого уровня - 50,8      102,48                                    3099

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       35,05                                    1060

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                71,19                2153

                 Сметная стоимость                                                 29064

 109 11-090102- -Монтаж металлоконструкции           2,333  29882,29   8773,91     69715     20470     31907     19,38        45

     0104 РСНБ   ограждения трансформаторной               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     подстанции                                 17271,94   2368,32     40295      5525      60,9      2,49         6

                                       т констр

                 Накладные расходы -                        13676,49               31907

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9    11960,92                                   27905

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1715,57                                    4002

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              3484,70                8130

                 Сметная стоимость                                                109752

 110 21-060408- -Стойки Ст1                           1,82 253825,03      -       461962       -       18940      -          -

     0501 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
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     РК 2015                           т                        -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                        10406,83               18940

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%    10406,83                                   18940

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%             21138,55               38472

                 Сметная стоимость                                                519375

 111 21-060408- -Ригели                              0,513 247779,55      -       127111       -        5212      -          -

     0601 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           т                        -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                        10158,96                5212

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%    10158,96                                    5212

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%             20635,08               10586

                 Сметная стоимость                                                142908

 112 ТССЦ       -Доплата за марку стали С245         2,333      4756      -        11096       -         455      -          -

     кн.1 тб.8                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     пп.8.2                            т                        -         -          -         -        -         -          -

                 Накладные расходы -                          195,00                 455

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      195,00                                     455

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               396,08                 924

                 Сметная стоимость                                                 12475

 113 11-130301- -Поверхности металлические.      67,395552     58,09      1,32      3915        89      1350      0,03         2

     0406 РСНБ   Огрунтовка грунтовкой ГФ-021              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     за один раз                                   31,08      0,21      2095        14      54,2      -          -

                                       м2

                 Накладные расходы -                           20,03                1350

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,2       16,96                                    1143

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        3,08                                     207

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 6,25                 421

                 Сметная стоимость                                                  5686

 114 11-130301- -Поверхности металлические       67,395552     97,58      2,07      6577       139      1741      0,05         3

     1406 РСНБ   огрунтованные. Окраска                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     эмалями ПФ-115 за 2 раза                      38,27      0,41      2579        28      54,2      -          -

     К=2

                                       м2

                 Накладные расходы -                           25,83                1741

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,2       20,97                                    1413

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        4,86                                     328

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 9,87                 665

                 Сметная стоимость                                                  8983
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 115 11-090403- -Kаркасы ворот большепролетных      0,3452 114224,65  58378,53     39430     20152     12861     47,61        16

     0301 РСНБ   зданий, ангаров и других без              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     механизмов открывания.                     41228,83  10149,35     14232      3504      60,9       9,9         3

                 Монтаж.

                                       т констр

                 Накладные расходы -                        37255,38               12861

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9    31289,31                                   10801

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     5966,07                                    2059

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%             12118,40                4183

                 Сметная стоимость                                                 56474

 116 21-060405- -Ворота различных типов: рамы,      0,3452 269946,29      -        93185       -        3821      -          -

     0501 РСНБ   каркасы, панели с заполнением             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     из тонколистовой стали без                     -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   механизма открывания ГОСТ

     III         31174-2003

     квартала

     2016 года                         т

                 Накладные расходы -                        11067,80                3821

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%    11067,80                                    3821

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%             22481,13                7760

                 Сметная стоимость                                                104766

 117 11-130301- -Поверхности металлические.             48     58,09      1,32      2788        64       962      0,03         2

     0406 РСНБ   Огрунтовка грунтовкой ГФ-021              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     за один раз                                   31,08      0,21      1492        10      54,2      -          -

                                       м2

                 Накладные расходы -                           20,03                 962

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,2       16,96                                     814

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        3,08                                     148

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 6,25                 300

                 Сметная стоимость                                                  4050

 118 11-130301- -Поверхности металлические              48     97,58      2,07      4684        99      1240      0,05         2

     1406 РСНБ   огрунтованные. Окраска                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     эмалями ПФ-115 за 2 раза                      38,27      0,41      1837        20      54,2      -          -

     К=2

                                       м2

                 Накладные расходы -                           25,83                1240

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,2       20,97                                    1006

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        4,86                                     233

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 9,87                 474

                 Сметная стоимость                                                  6398

                          Работы по черт. АР

                          ======================

 119 11-150108- -Фасад здания из алюминиевых          33,5   1703,04     14,13     57052       473     22752      1,38        46

     1801 РСНБ   панелей. Устройство несущего              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     каркаса с шагом 600 мм из                   1065,87      2,25     35707        75      54,8      -          -

     Изм. и      Г-образного профиля

     доп. вып.
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     3                                 м2

                 Накладные расходы -                          679,15               22752

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8      585,33                                   19609

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       93,82                                    3143

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               190,58                6384

                 Сметная стоимость                                                 86188

 120 11-150108- -Фасад здания из алюминиевых          33,5    634,82      1,92     21267        64      6650       0,4        13

     1808 РСНБ   панелей. Облицовка фасадными              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     панелями                                     301,61      0,75     10104        25      54,8      -          -

     Изм. и

     доп. вып.                         м2

     3

                 Накладные расходы -                          198,51                6650

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8      165,69                                    5551

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       32,82                                    1100

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                66,67                2233

                 Сметная стоимость                                                 30151

 121 ТПРАЙС-ЛИС -Алюминиевые фасадные панели,         33,5  20026,79      -       670897       -       27507      -          -

     Т           толщина алюминия 2мм                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                                                                -         -          -         -        -         -          -

                                       м2

                 Накладные расходы -                          821,10               27507

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      821,10                                   27507

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1667,83               55872

                 Сметная стоимость                                                754276

 122 21-060903- -Система крепления кассет             33,5   2940,55      -        98508       -        4039      -          -

     2702 РСНБ   алюминиевая                               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                    -         -          -         -        -         -          -

     применит.                         м2

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                          120,56                4039

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      120,56                                    4039

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               244,89                8204

                 Сметная стоимость                                                110751

                          Работы согласно дефектного акта

                          ===========================

 123 12-080101- -Kрыши. Разборка деревянных             77    119,51      15,9      9203      1224      5466      0,15        12

     0101 РСНБ   элементов конструкций:                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     обрешетка из брусков с                       103,62      3,81      7979       293      59,1      -          -

                 прозорами

                                       м2 кровл

                 Накладные расходы -                           70,99                5466

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1       63,49                                    4889

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        7,50                                     578

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                15,24                1174
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                 Сметная стоимость                                                 15843

 124 12-080101- -Kрыши. Разборка деревянных             77    167,84     10,02     12924       772      8120      0,23        17

     0102 РСНБ   элементов конструкций:                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     стропила со стойками и                       157,82       2,4     12152       185      59,1      -          -

                 подкосами из досок

                                       м2 кровл

                 Накладные расходы -                          105,46                8120

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1       94,69                                    7291

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       10,76                                     829

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                21,86                1684

                 Сметная стоимость                                                 22728

 125 12-080101- -Kровли из волнистых                    77    194,38      1,43     14968       110      9754      0,29        22

     0204 РСНБ   асбестоцементных листов.                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     Разборка покрытий                            192,95      -        14857       -        59,1      -          -

                                       м2 кровл

                 Накладные расходы -                          126,68                9754

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1      114,03                                    8781

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       12,65                                     974

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                25,68                1978

                 Сметная стоимость                                                 26700

 126 11-090302- -Связи вертикальные в виде            3,36  34028,99   7326,93    114337     24618     64413     34,57       116

     0201 РСНБ   ферм для пролетов до 24 м при             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     высоте здания до 25 м.                     26022,85   2015,37     87437      6772      60,9      2,99        10

     Изм. и      Монтаж. Разборка (демонтаж)

     доп. вып.   металлических конструкций,

     6           применен коэффициент к

     ТЧ 09       затратам труда - 0,6, к

     табл.3      времени использования машин -

     п.3.5       0,7, к расходу материалов -

     Кзтр=0,6,   0,5

     Кэм=0,7,

     Кмр=0,5                           т констр

                 Накладные расходы -                        19170,55               64413

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9    17075,28                                   57373

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     2095,28                                    7040

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              4255,96               14300

                 Сметная стоимость                                                193050

 127 41-310101- -Строительные грузы. Погрузка          6,8       455      -         3094       -         127      -          -

     0101 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           т                        -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           18,66                 127

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       18,66                                     127

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                37,89                 258
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                 Сметная стоимость                                                  3479

 128 41-310101- -Строительные грузы. Разгрузка         6,8       455      -         3094       -         127      -          -

     0102 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           т                        -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           18,66                 127

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       18,66                                     127

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                37,89                 258

                 Сметная стоимость                                                  3479

 129 41-010102- -Перевозка строительных грузов         6,8    529,41      -         3600       -         148      -          -

     1010 РСНБ   бортовыми автомобилями в                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     населенных пунктах.                            -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   Грузоподъемность 7,5 т. Класс

     III         груза 1. Расстояние перевозки

     квартала    10 км

     2016 года

                                       т

                 Накладные расходы -                           21,71                 148

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       21,71                                     148

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                44,09                 300

                 Сметная стоимость                                                  4047

 130 11-110101- -Стяжки цементные толщиной 20           75    621,92     23,59     46644      1770     15771      0,41        31

     1101 РСНБ   мм. Устройство (40мм)                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                  279,82     11,65     20987       873      60,9      0,02         1

                                       м2 стяжк

                 Накладные расходы -                          210,28               15771

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9      177,51                                   13313

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       32,78                                    2458

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                66,58                4993

                 Сметная стоимость                                                 67408

 131 11-110101- -Стяжки цементные. Устройство.          75    347,58     16,12     26068      1209      2093      0,02         2

     1102 РСНБ   добавлять на каждые 5 мм                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     изменения толщины стяжки к                    13,83       7,7      1038       578      60,9      -          -

     К=4         норме 11-110101-1101

                                       м2 стяжк

                 Накладные расходы -                           27,90                2093

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9       13,12                                     984

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       14,79                                    1109

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                30,04                2253

                 Сметная стоимость                                                 30414

 132 11-060301- -Слои подстилающие и               0,09225  11244,55   1048,68      1037        97       537     13,34         1

     0410 РСНБ   набетонки. Армирование                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                10165,88    449,95       938        42      48,5      0,48       -

                                       т
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                 Накладные расходы -                         5820,80                 537

                  в т.ч. накладные первого уровня - 48,5     5148,68                                     475

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      672,12                                      62

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1365,23                 126

                 Сметная стоимость                                                  1700

 133 21-050309- -Сетки арматурные сварные из            75     193,7      -        14528       -         596      -          -

     0119 РСНБ   арматурной проволоки Вр1                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     диаметром 4 мм, шагом                          -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ

     III         23279-2012

     квартала

     2016 года                         м2

                 Накладные расходы -                            7,94                 596

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        7,94                                     596

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                16,13                1210

                 Сметная стоимость                                                 16333

 134 11-110101- -Покрытия полимерцементные              75   2323,81    377,55    174286     28316     66578      1,24        93

     2103 РСНБ   двухслойные наливные толщиной             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     12 мм. Устройство                            942,97    306,99     70723     23024      60,9      0,42        31

                                       м2 покры

                 Накладные расходы -                          887,71               66578

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9      761,23                                   57092

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      126,49                                    9486

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               256,92               19269

                 Сметная стоимость                                                260134

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     4       Тенге                       2278313    114284                           503

                                                     ----                      --------- ---------                     ---------

                                                     Тенге                        379934     46053                            59

      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                       1262967       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                        271324       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -      268223       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                        685425       -         -                   -

      Транспортные расходы -                         Тенге                         19205       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                        213585       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -      155430                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -       58155                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                        118124       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                       1594676       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   365

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      268223       -                   -

      Стоимость металломонтажных работ -             Тенге                       1015345       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                         16278       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -      157765       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                        791862       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                        141647       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -       96079                 -
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           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -       45568                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                         92559       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -       Тенге                       1249552       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   197

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      157765       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     4                      Тенге                       2844228       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                   562

         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -      425988       -                   -

                             РАЗДЕЛ   5.  Хозяйственно-бытовой корпус

                             ===============================================

                          Работы по черт. АР

                          ======================

 135 11-260101- -Поверхности плоские и                44,9  16669,52   1115,58    748461     50090    396185     17,02       764

     1101 РСНБ   криволинейные. Изоляция                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     плитами                                    13612,43       528    611198     23707      55,3      0,64        29

                                       м3 изоля

                 Накладные расходы -                         8823,71              396185

                  в т.ч. накладные первого уровня - 55,3     7819,66                                  351103

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1004,06                                   45082

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2039,46               91572

                 Сметная стоимость                                               1236217

 136 21-110102- -Плиты теплоизоляционные из         55,676  21262,74      -      1183824       -       48537      -          -

     0104 РСНБ   базальтовой энергетической                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     ваты на синтетическом                          -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   связующем с

     III         гидрофобизированными

     квартала    добавками ГОСТ 9573-2012

     2016 года   марки П 100

                                       м3

                 Накладные расходы -                          871,77               48537

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      871,77                                   48537

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1770,76               98589

                 Сметная стоимость                                               1330950

 137 11-150101- -Стены. Облицовка гранитными            57  19596,15     95,77   1116981      5459    647733      19,9      1134

     0104 РСНБ   плитами полированными                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     толщиной 40 мм при числе плит              18471,51     40,11   1052876      2286      54,8      0,05         3

     Изм. и      в 1 м2 до 6

     доп. вып.

     4                                 м2 повер

                 Накладные расходы -                        11363,73              647733

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8    10144,37                                  578229

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1219,36                                   69504

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2476,79              141177

                 Сметная стоимость                                               1905891

 138 22-010101- -Плиты из гранита облицовочные          57  17619,51      -      1004312       -       41177      -          -

     0306 РСНБ   пиленые полированные                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                    -         -          -         -        -         -          -
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       в ценах                         м2

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                          722,40               41177

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      722,40                                   41177

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1467,35               83639

                 Сметная стоимость                                               1129128

 139 11-150108- -Устройство несущего каркаса            57      1080     14,13     61560       806     37256      1,38        79

     1801 РСНБ   под облицовку. Монтаж                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                 1065,87      2,25     60755       128      54,8      -          -

     Изм. и                            м2

     доп. вып.

     3

                 Накладные расходы -                          653,61               37256

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8      585,33                                   33364

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       68,28                                    3892

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               138,69                7905

                 Сметная стоимость                                                106721

 140 21-060903- -Kаркас под облицовку                   57   4705,73      -       268227       -       10997      -          -

     2703 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           м2                       -         -          -         -        -         -          -

     применит.

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                          192,93               10997

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      192,93                                   10997

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               391,89               22338

                 Сметная стоимость                                                301562

 141 11-090403- -Монтаж навеса                         3,2   4474,26    707,49     14318      2264      8645      4,38        14

     0104 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           м2                    3740,05    231,78     11968       742      60,9      0,21         1

                 Накладные расходы -                         2701,46                8645

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9     2418,85                                    7740

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      282,62                                     904

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               574,06                1837

                 Сметная стоимость                                                 24800

 142 ТПРАЙС-ЛИС -Стеклянный навес                      3,2 250535,71      -       801714       -       32870      -          -

     Т                                                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                                       м2                       -         -          -         -        -         -          -

                 Накладные расходы -                        10271,96               32870

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%    10271,96                                   32870

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%             20864,61               66767

                 Сметная стоимость                                                901351

 143 11-150108- -Фасад здания из алюминиевых           512   1703,04     14,13    871954      7237    347726      1,38       708
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     1801 РСНБ   панелей. Устройство несущего              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     каркаса с шагом 600 мм из                   1065,87      2,25    545725      1152      54,8      -            1

     Изм. и      Г-образного профиля

     доп. вып.

     3                                 м2

                 Накладные расходы -                          679,15              347726

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8      585,33                                  299688

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       93,82                                   48037

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               190,58               97574

                 Сметная стоимость                                               1317254

 144 11-150108- -Фасад здания из алюминиевых           512    634,82      1,92    325029       982    101639       0,4       205

     1808 РСНБ   панелей. Облицовка фасадными              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     панелями                                     301,61      0,75    154424       384      54,8      -          -

     Изм. и

     доп. вып.                         м2

     3

                 Накладные расходы -                          198,51              101639

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8      165,69                                   84835

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       32,82                                   16804

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                66,67               34133

                 Сметная стоимость                                                460801

 145 ТПРАЙС-ЛИС -Алюминиевые фасадные панели,          512  20026,79      -     10253714       -      420402      -          -

     Т           толщина алюминия 2мм                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                                                                -         -          -         -        -         -          -

                                       м2

                 Накладные расходы -                          821,10              420402

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      821,10                                  420402

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1667,83              853929

                 Сметная стоимость                                              11528046

 146 21-060903- -Система крепления кассет              512   2940,55      -      1505562       -       61728      -          -

     2702 РСНБ   алюминиевая                               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                    -         -          -         -        -         -          -

     применит.                         м2

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                          120,56               61728

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      120,56                                   61728

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               244,89              125383

                 Сметная стоимость                                               1692673

 147 ТПРАЙС-ЛИС -Жалюзи                                 52  60767,86      -      3159929       -      129557      -          -

     Т                                                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                                       м2                       -         -          -         -        -         -          -

                 Накладные расходы -                         2491,48              129557

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     2491,48                                  129557

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              5060,75              263159

                 Сметная стоимость                                               3552645
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                          Работы согласно дефектного акта

                          ===========================

 148 12-080101- -Kрыши. Разборка деревянных            207    119,51      15,9     24740      3290     14696      0,15        31

     0101 РСНБ   элементов конструкций:                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     обрешетка из брусков с                       103,62      3,81     21449       789      59,1      -            1

                 прозорами

                                       м2 кровл

                 Накладные расходы -                           70,99               14696

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1       63,49                                   13142

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        7,50                                    1553

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                15,24                3155

                 Сметная стоимость                                                 42590

 149 12-080101- -Kрыши. Разборка деревянных            207    167,84     10,02     34744      2074     21830      0,23        47

     0102 РСНБ   элементов конструкций:                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     стропила со стойками и                       157,82       2,4     32669       497      59,1      -            1

                 подкосами из досок

                                       м2 кровл

                 Накладные расходы -                          105,46               21830

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1       94,69                                   19601

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       10,76                                    2228

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                21,86                4526

                 Сметная стоимость                                                 61100

 150 12-080101- -Kровли из волнистых                   207    194,38      1,43     40237       297     26222      0,29        60

     0204 РСНБ   асбестоцементных листов.                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     Разборка покрытий                            192,95      -        39941       -        59,1      -          -

                                       м2 кровл

                 Накладные расходы -                          126,68               26222

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1      114,03                                   23605

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       12,65                                    2618

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                25,68                5317

                 Сметная стоимость                                                 71776

 151 41-310101- -Строительные грузы. Погрузка       9,2736       455      -         4219       -         173      -          -

     0101 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           т                        -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           18,66                 173

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       18,66                                     173

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                37,89                 351

                 Сметная стоимость                                                  4743

 152 41-310101- -Строительные грузы. Разгрузка      9,2736       455      -         4219       -         173      -          -

     0102 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           т                        -         -          -         -        -         -          -

       в ценах
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     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           18,66                 173

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       18,66                                     173

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                37,89                 351

                 Сметная стоимость                                                  4743

 153 41-010102- -Перевозка строительных грузов      9,2736    529,41      -         4910       -         201      -          -

     1010 РСНБ   бортовыми автомобилями в                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     населенных пунктах.                            -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   Грузоподъемность 7,5 т. Класс

     III         груза 1. Расстояние перевозки

     квартала    10 км

     2016 года

                                       т

                 Накладные расходы -                           21,71                 201

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       21,71                                     201

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                44,09                 409

                 Сметная стоимость                                                  5520

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     5       Тенге                      21428655     72498                          3041

                                                     ----                      --------- ---------                     ---------

                                                     Тенге                       2531004     29685                            35

      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                      19640549       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                        634437       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -     2547979       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                      15399181       -         -                   -

      Местные материалы -                            Тенге                       1004312       -         -                   -

      Транспортные расходы -                         Тенге                         13349       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                       2266376       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -     1403567                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -      862809                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                       1752554       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                      23659479       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                  3062

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -     2547979       -                   -

      Стоимость металломонтажных работ -             Тенге                       1788106       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                            86       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -       12710       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                       1773788       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                         81370       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -        7740                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -       73630                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                        149558       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -       Тенге                       2019034       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                    15

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -       12710       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     5                      Тенге                      25678512       -         -                   -
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         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                  3077

         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -     2560689       -                   -

                             РАЗДЕЛ   6.  Здание АБК

                             ===============================================

                          Работы по черт. КЖ

                          ======================

                          Кровля

                          ==========

 154 11-100105- -Стропила. Установка                  4,68  61509,17    1051,9    287863      4923     66018     25,42       119

     0101 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           м3 древе                18173    436,06     85050      2041      59,8      0,46         2

                 Накладные расходы -                        14106,35               66018

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,8    11128,22                                   52080

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     2978,13                                   13938

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              6049,24               28310

                 Сметная стоимость                                                382191

 155 11-100115- -Kонструкции деревянные ферм,         4,68   6232,46     43,96     29168       206      3194       0,9         4

     0101 РСНБ   арок, балок, стропил,                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     мауэрлатов. Огнезащита                       666,36     19,37      3119        91      59,8      0,02       -

                                       м3 древе

                 Накладные расходы -                          682,41                3194

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,8      410,07                                    1919

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      272,34                                    1275

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               553,19                2589

                 Сметная стоимость                                                 34951

 156 11-120101- -Покрытие кровельное                   277   3252,27     74,63    900880     20673    277973      1,97       545

     0705 РСНБ   металлочерепицей без слуховых             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     окон. Устройство по                         1460,87     21,21    404662      5876      56,4      0,02         7

                 деревянной обрешетке с ее

                 устройством

                                       м2 кровл

                 Накладные расходы -                         1003,51              277973

                  в т.ч. накладные первого уровня - 56,4      835,90                                  231543

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      167,61                                   46429

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               340,46               94308

                 Сметная стоимость                                               1273161

 157 11-100115- -Обрешетка под кровлю,              104,96    217,21      2,04     22798       214      2634      0,03         4

     0201 РСНБ   покрытия и настилы по фермам.             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     Огнезащита                                    25,11       0,9      2635        94      59,8      -          -

                                       м2 обраб

                 Накладные расходы -                           25,09                2634

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,8       15,55                                    1632

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        9,54                                    1002

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                19,38                2035

                 Сметная стоимость                                                 27466
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 158 11-100116- -Покрытия прогонов по фермам.          277     39,96      0,22     11068        60      1365      0,01         2

     0205 РСНБ   Антисептирование пастами                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                    5,18       0,1      1435        29      59,8      -          -

                                       м2 покры

                 Накладные расходы -                            4,93                1365

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,8        3,16                                     875

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        1,77                                     490

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 3,59                 995

                 Сметная стоимость                                                 13428

 159 11-070107- -Изделия монтажные массой до        0,0458 423006,37    7105,4     19374       325      2103     49,11         2

     0103 РСНБ   20 кг. Установка                          --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                43131,38   1066,36      1975        49      62,1      1,29       -

                                       т стальн

                 Накладные расходы -                        45915,37                2103

                  в т.ч. накладные первого уровня - 62,1    27446,79                                    1257

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%    18468,58                                     846

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%             37513,74                1718

                 Сметная стоимость                                                 23195

 160 11-130301- -Поверхности металлические.        2,92662    116,18      2,65       340         8       117      0,07       -

     0406 РСНБ   Огрунтовка грунтовкой ГФ-021              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     за два раза                                   62,16      0,41       182         1      54,2      -          -

     К=2

                                       м2

                 Накладные расходы -                           40,07                 117

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,2       33,91                                      99

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        6,15                                      18

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                12,50                  37

                 Сметная стоимость                                                   494

 161 11-130301- -Поверхности металлические         2,92662     97,58      2,07       286         6        76      0,05       -

     1406 РСНБ   огрунтованные. Окраска                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     эмалями ПФ-115 за два раза                    38,27      0,41       112         1      54,2      -          -

     К=2

                                       м2

                 Накладные расходы -                           25,83                  76

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,2       20,97                                      61

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        4,86                                      14

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 9,87                  29

                 Сметная стоимость                                                   390

                          Работы по черт. АР л.1.2

                          ======================

                          Окна

                          ==========

 162 11-090403- -Блоки оконные из алюминиевых      93,2178   4474,26    707,49    417081     65950    251824      4,38       408

     0104 РСНБ   многокамерных профилей с                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     герметичными стеклопакетами.                3740,05    231,78    348639     21606      60,9      0,21        20

                 Монтаж

                                       м2

                 Накладные расходы -                         2701,46              251824

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9     2418,85                                  225480
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                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      282,62                                   26345

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               574,06               53512

                 Сметная стоимость                                                722418

 163 21-090301- -Блоки оконные из алюминиевых      93,2178  28524,63      -      2659003       -      109019      -          -

     0220 РСНБ   профилей со стандартным                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     покрытием толщиной 55 мм                       -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   трехстворчатые одинарной

     III         конструкции с однокамерным

     квартала    стеклопакетом,

     2016 года   поворотно-откидной

                 фурнитурой: трехэлементные -

                 с одной поворотно-откидной

                 створкой ГОСТ 21519-2003

                                       м2

                 Накладные расходы -                         1169,51              109019

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1169,51                                  109019

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2375,53              221442

                 Сметная стоимость                                               2989464

 164 11-100501- -Доски подоконные из ПВХ.            41,55    660,67      3,97     27451       165      5799      0,24        10

     0401 РСНБ   Установка в стенах каменных               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     толщиной до 0,51 м                           178,77      1,92      7428        80      59,8      -          -

                                       п/м

                 Накладные расходы -                          139,57                5799

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,8      108,05                                    4490

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       31,52                                    1310

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                64,02                2660

                 Сметная стоимость                                                 35910

 165 21-090205- -Доски подоконные из ПВХ             41,55   1188,15      -        49368       -        2024      -          -

     0206 РСНБ   профилей ламинированные                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     шириной 400 мм ГОСТ 23166-99                   -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III                               м

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           48,71                2024

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       48,71                                    2024

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                98,95                4111

                 Сметная стоимость                                                 55503

                          Двери

                          ==========

 166 11-090403- -Монтаж дверей.                     5,3058   5264,83    372,44     27934      1976     18213      5,73        30

     0203 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           м2                    4888,57    185,43     25938       984      60,9      0,24         1

                 Накладные расходы -                         3432,61               18213

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9     3090,06                                   16395

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      342,55                                    1818
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                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               695,80                3692

                 Сметная стоимость                                                 49839

 167 21-090304- -Двери наружные для                 5,3058  31500,27      -       167134       -        6852      -          -

     0205 РСНБ   конструкций витражей из                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     алюминиевых профилей толщиной                  -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   55 мм стандартного цвета,

     III         глухим заполнением нижней

     квартала    части, с заполнением верхней

     2016 года   части однокамерным

                 стеклопакетом

                                       м2

                 Накладные расходы -                         1291,51                6852

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1291,51                                    6852

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2623,34               13919

                 Сметная стоимость                                                187905

 168 11-460401- -Заполнение дверных и воротных     23,5125    742,46    108,17     17457      2543      9309      0,91        21

     1103 РСНБ   проемов деревянное. Разборка              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                  634,29     56,78     14914      1335      50,8      0,08         2

                                       м2

                 Накладные расходы -                          395,90                9309

                  в т.ч. накладные первого уровня - 50,8      351,06                                    8254

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       44,83                                    1054

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                91,07                2141

                 Сметная стоимость                                                 28907

 169 41-310101- -Строительные грузы. Погрузка     1,175625       455      -          535       -          22      -          -

     0101 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           т                        -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           18,66                  22

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       18,66                                      22

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                37,89                  45

                 Сметная стоимость                                                   601

 170 41-310101- -Строительные грузы. Разгрузка    1,175625       455      -          535       -          22      -          -

     0102 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           т                        -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           18,66                  22

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       18,66                                      22

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                37,89                  45

                 Сметная стоимость                                                   601
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 171 41-010102- -Перевозка строительных грузов    1,175625    529,41      -          622       -          26      -          -

     1010 РСНБ   бортовыми автомобилями в                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     населенных пунктах.                            -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   Грузоподъемность 7,5 т. Класс

     III         груза 1. Расстояние перевозки

     квартала    10 км

     2016 года

                                       т

                 Накладные расходы -                           21,71                  26

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       21,71                                      26

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                44,09                  52

                 Сметная стоимость                                                   699

                          Работы по черт. АР

                          ======================

 172 11-260101- -Поверхности плоские и                43,8  16669,52   1115,58    730125     48863    386479     17,02       745

     1101 РСНБ   криволинейные. Изоляция                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     плитами                                    13612,43       528    596224     23127      55,3      0,64        28

                                       м3 изоля

                 Накладные расходы -                         8823,71              386479

                  в т.ч. накладные первого уровня - 55,3     7819,66                                  342501

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1004,06                                   43978

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2039,46               89328

                 Сметная стоимость                                               1205932

 173 21-110102- -Плиты теплоизоляционные из         54,312  21262,74      -      1154822       -       47348      -          -

     0104 РСНБ   базальтовой энергетической                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     ваты на синтетическом                          -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   связующем с

     III         гидрофобизированными

     квартала    добавками ГОСТ 9573-2012

     2016 года   марки П 100

                                       м3

                 Накладные расходы -                          871,77               47348

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      871,77                                   47348

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1770,76               96174

                 Сметная стоимость                                               1298343

 174 11-150101- -Стены. Облицовка гранитными            53  19596,15     95,77   1038596      5076    602278      19,9      1054

     0104 РСНБ   плитами полированными                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     толщиной 40 мм при числе плит              18471,51     40,11    978990      2126      54,8      0,05         3

     Изм. и      в 1 м2 до 6

     доп. вып.

     4                                 м2 повер

                 Накладные расходы -                        11363,73              602278

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8    10144,37                                  537652

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1219,36                                   64626

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2476,79              131270

                 Сметная стоимость                                               1772144

 175 22-010101- -Плиты из гранита облицовочные          53  17619,51      -       933834       -       38287      -          -

     0306 РСНБ   пиленые полированные                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
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     РК 2015                                                    -         -          -         -        -         -          -

       в ценах                         м2

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                          722,40               38287

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      722,40                                   38287

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1467,35               77770

                 Сметная стоимость                                               1049891

 176 11-150108- -Устройство несущего каркаса            53      1080     14,13     57240       749     34641      1,38        73

     1801 РСНБ   под облицовку. Монтаж                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                 1065,87      2,25     56491       119      54,8      -          -

     Изм. и                            м2

     доп. вып.

     3

                 Накладные расходы -                          653,61               34641

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8      585,33                                   31022

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       68,28                                    3619

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               138,69                7351

                 Сметная стоимость                                                 99232

 177 21-060903- -Kаркас под облицовку                   53   4705,73      -       249404       -       10226      -          -

     2703 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           м2                       -         -          -         -        -         -          -

     применит.

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                          192,93               10226

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      192,93                                   10226

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               391,89               20770

                 Сметная стоимость                                                280400

 178 11-150108- -Фасад здания из алюминиевых           532   1703,04     14,13    906015      7519    361309      1,38       735

     1801 РСНБ   панелей. Устройство несущего              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     каркаса с шагом 600 мм из                   1065,87      2,25    567042      1197      54,8      -            1

     Изм. и      Г-образного профиля

     доп. вып.

     3                                 м2

                 Накладные расходы -                          679,15              361309

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8      585,33                                  311395

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       93,82                                   49914

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               190,58              101386

                 Сметная стоимость                                               1368710

 179 11-150108- -Фасад здания из алюминиевых           532    634,82      1,92    337726      1020    105609       0,4       213

     1808 РСНБ   панелей. Облицовка фасадными              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     панелями                                     301,61      0,75    160456       399      54,8      -          -

     Изм. и

     доп. вып.                         м2
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     3

                 Накладные расходы -                          198,51              105609

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8      165,69                                   88148

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       32,82                                   17461

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                66,67               35467

                 Сметная стоимость                                                478802

 180 ТПРАЙС-ЛИС -Алюминиевые фасадные панели,          532  20026,79      -     10654250       -      436824      -          -

     Т           толщина алюминия 2мм                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                                                                -         -          -         -        -         -          -

                                       м2

                 Накладные расходы -                          821,10              436824

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      821,10                                  436824

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1667,83              887286

                 Сметная стоимость                                              11978360

 181 21-060903- -Система крепления кассет              532   2940,55      -      1564373       -       64139      -          -

     2702 РСНБ   алюминиевая                               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                    -         -          -         -        -         -          -

     применит.                         м2

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                          120,56               64139

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      120,56                                   64139

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               244,89              130281

                 Сметная стоимость                                               1758793

                          Работы согласно дефектного акта

                          ===========================

 182 12-080101- -Kрыши. Разборка деревянных            280    119,51      15,9     33464      4451     19878      0,15        42

     0101 РСНБ   элементов конструкций:                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     обрешетка из брусков с                       103,62      3,81     29013      1067      59,1      -            1

                 прозорами

                                       м2 кровл

                 Накладные расходы -                           70,99               19878

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1       63,49                                   17777

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        7,50                                    2101

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                15,24                4267

                 Сметная стоимость                                                 57610

 183 12-080101- -Kрыши. Разборка деревянных            280    167,84     10,02     46997      2806     29528      0,23        64

     0102 РСНБ   элементов конструкций:                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     стропила со стойками и                       157,82       2,4     44191       673      59,1      -            1

                 подкосами из досок

                                       м2 кровл

                 Накладные расходы -                          105,46               29528

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1       94,69                                   26514

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       10,76                                    3014

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                21,86                6122
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                 Сметная стоимость                                                 82647

 184 12-080101- -Kровли из волнистых                   280    194,38      1,43     54427       401     35470      0,29        81

     0204 РСНБ   асбестоцементных листов.                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     Разборка покрытий                            192,95      -        54026       -        59,1      -          -

                                       м2 кровл

                 Накладные расходы -                          126,68               35470

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1      114,03                                   31929

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       12,65                                    3541

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                25,68                7192

                 Сметная стоимость                                                 97089

 185 11-460401- -Демонтаж бетонных элементов           1,5   7405,86   1995,24     11109      2993      5503       7,1        11

     0104 РСНБ   фасадов                                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                 5410,63    952,48      8116      1429      50,8      1,15         2

     применит.                         м3

                 Накладные расходы -                         3668,63                5503

                  в т.ч. накладные первого уровня - 50,8     3232,46                                    4849

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      436,17                                     654

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               885,96                1329

                 Сметная стоимость                                                 17941

 186 12-150103- -Вентилятор центробежный весом          15   6248,25     31,72     93724       476     61365      8,47       127

     0502 РСНБ   до 0,12 т. Демонтаж                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                 6216,53     16,65     93248       250      59,1      0,02       -

                                       шт.

                 Накладные расходы -                         4091,02               61365

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1     3683,81                                   55257

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      407,21                                    6108

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               827,14               12407

                 Сметная стоимость                                                167496

 187 11-080301- -Стены из легкобетонных камней        16,4   6366,62   1982,01    104413     32505     35794      4,28        70

     0101 РСНБ   при высоте этажа до 4 м.                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     Кладка без облицовки                        3178,04    455,53     52120      7471      50,8      0,55         9

                                       м3 кладк

                 Накладные расходы -                         2182,57               35794

                  в т.ч. накладные первого уровня - 50,8     1845,85                                   30272

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      336,71                                    5522

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               683,94               11217

                 Сметная стоимость                                                151424

 188 21-030302- -Блоки бетонные сплитерные             205    331,19      -        67894       -        2784      -          -

     0104 РСНБ   размерами 390 мм х 190 мм х               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     188 мм, серые СТ РК 945-92                     -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III                               шт.

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           13,58                2784

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       13,58                                    2784
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                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                27,58                5654

                 Сметная стоимость                                                 76332

 189 11-460201- -Стены и потолки. Отбивка              393    153,15      -        60189       -       34297      0,23        90

     0802 РСНБ   штукатурки с кирпичных                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     поверхностей                                 153,15      -        60189       -        50,8      -          -

                                       м2

                 Накладные расходы -                           87,27               34297

                  в т.ч. накладные первого уровня - 50,8       77,80                                   30576

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        9,47                                    3721

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                19,23                7559

                 Сметная стоимость                                                102045

 190 11-110101- -Покрытия из плит                       18   4666,28    103,81     83993      1869     11903      0,92        17

     2707 РСНБ   керамогранитных на растворе               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     из сухой смеси. Устройство с                 701,97     39,37     12635       709      60,9      0,05         1

                 приготовлением раствора в

                 построечных условиях

                                       м2 покры

                 Накладные расходы -                          661,30               11903

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9      451,47                                    8127

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      209,83                                    3777

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               426,21                7672

                 Сметная стоимость                                                103568

 191 11-460401- -Демонтаж окон                          96   1259,07    108,17    120871     10384     66267      1,65       159

     1101 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           м2                     1150,9     56,78    110486      5451      50,8      0,08         7

                 Накладные расходы -                          690,28               66267

                  в т.ч. накладные первого уровня - 50,8      613,50                                   58896

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       76,78                                    7370

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               155,95               14971

                 Сметная стоимость                                                202109

 192 41-310101- -Строительные грузы. Погрузка         32,5       455      -        14788       -         606      -          -

     0101 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           т                        -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           18,66                 606

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       18,66                                     606

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                37,89                1232

                 Сметная стоимость                                                 16626

 193 41-310101- -Строительные грузы. Разгрузка        32,5       455      -        14788       -         606      -          -

     0102 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           т                        -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III
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     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           18,66                 606

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       18,66                                     606

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                37,89                1232

                 Сметная стоимость                                                 16626

 194 41-010102- -Перевозка строительных грузов        32,5    529,41      -        17206       -         705      -          -

     1010 РСНБ   бортовыми автомобилями в                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     населенных пунктах.                            -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   Грузоподъемность 7,5 т. Класс

     III         груза 1. Расстояние перевозки

     квартала    10 км

     2016 года

                                       т

                 Накладные расходы -                           21,71                 705

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       21,71                                     705

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                44,09                1433

                 Сметная стоимость                                                 19344

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     6       Тенге                      22989140    216162                          4627

                                                     ----                      --------- ---------                     ---------

                                                     Тенге                       3719315     76202                            86

      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                      17904212       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                       1502597       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -     3398350       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                      11858440       -         -                   -

      Местные материалы -                            Тенге                       1001728       -         -                   -

      Транспортные расходы -                         Тенге                         48473       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                       2688162       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -     1877127                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -      811035                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                       1647390       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                      22239763       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                  4253

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -     3398350       -                   -

      Стоимость металломонтажных работ -             Тенге                       5084929       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                          2512       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -      397167       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                       4639914       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                        460274       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -      241875                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -      218399                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                        443616       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -       Тенге                       5988819       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   460

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      397167       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     6                      Тенге                      28228582       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                  4713
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         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -     3795518       -                   -

                             РАЗДЕЛ   7.  Навес для автомашин

                             ===============================================

                          Работы по черт. АР

                          ======================

 195 11-150108- -Фасад здания из алюминиевых          26,5   1703,04     14,13     45130       375     17998      1,38        37

     1801 РСНБ   панелей. Устройство несущего              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     каркаса с шагом 600 мм из                   1065,87      2,25     28246        60      54,8      -          -

     Изм. и      Г-образного профиля

     доп. вып.

     3                                 м2

                 Накладные расходы -                          679,15               17998

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8      585,33                                   15511

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       93,82                                    2486

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               190,58                5050

                 Сметная стоимость                                                 68178

 196 11-150108- -Фасад здания из алюминиевых          26,5    634,82      1,92     16823        51      5261       0,4        11

     1808 РСНБ   панелей. Облицовка фасадными              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     панелями                                     301,61      0,75      7993        20      54,8      -          -

     Изм. и

     доп. вып.                         м2

     3

                 Накладные расходы -                          198,51                5261

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8      165,69                                    4391

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       32,82                                     870

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                66,67                1767

                 Сметная стоимость                                                 23850

 197 ТПРАЙС-ЛИС -Алюминиевые фасадные панели,         26,5  20026,79      -       530710       -       21759      -          -

     Т           толщина алюминия 2мм                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                                                                -         -          -         -        -         -          -

                                       м2

                 Накладные расходы -                          821,10               21759

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      821,10                                   21759

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1667,83               44198

                 Сметная стоимость                                                596667

 198 21-060903- -Система крепления кассет             26,5   2940,55      -        77925       -        3195      -          -

     2702 РСНБ   алюминиевая                               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                    -         -          -         -        -         -          -

     применит.                         м2

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                          120,56                3195

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      120,56                                    3195

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               244,89                6490

                 Сметная стоимость                                                 87609

 199 11-460401- -Разборка. Покрытия кровель из         240    382,73     10,12     91854      2428     51057      0,56       133
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     0703 РСНБ   асбестоцементных плит и                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     черепицы.                                    372,61      -        89427       -        50,8      -          -

                                       м2

                 Накладные расходы -                          212,74               51057

                  в т.ч. накладные первого уровня - 50,8      189,29                                   45429

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       23,45                                    5629

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                47,64               11433

                 Сметная стоимость                                                154344

 200 41-310101- -Строительные грузы. Погрузка         5,23       455      -         2380       -          98      -          -

     0101 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           т                        -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           18,66                  98

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       18,66                                      98

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                37,89                 198

                 Сметная стоимость                                                  2676

 201 41-310101- -Строительные грузы. Разгрузка        5,23       455      -         2380       -          98      -          -

     0102 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           т                        -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           18,66                  98

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       18,66                                      98

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                37,89                 198

                 Сметная стоимость                                                  2676

 202 41-010102- -Перевозка строительных грузов        5,23    529,41      -         2769       -         114      -          -

     1010 РСНБ   бортовыми автомобилями в                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     населенных пунктах.                            -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   Грузоподъемность 7,5 т. Класс

     III         груза 1. Расстояние перевозки

     квартала    10 км

     2016 года

                                       т

                 Накладные расходы -                           21,71                 114

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       21,71                                     114

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                44,09                 231

                 Сметная стоимость                                                  3113

 203 11-120101- -Покрытия кровельные из                240   2432,85     15,76    583884      3781     95548      0,65       156

     0716 РСНБ   профилированного                          --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     оцинкованного листа.                         502,33      5,86    120560      1406      56,4      0,01         1

     Изм. и      Устройство

     доп. вып.
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     3                                 м2 кровл

                 Накладные расходы -                          398,12               95548

                  в т.ч. накладные первого уровня - 56,4      286,62                                   68789

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      111,50                                   26760

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               226,48               54355

                 Сметная стоимость                                                733787

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     7       Тенге                       1353854      6634                           337

                                                     ----                      --------- ---------                     ---------

                                                     Тенге                        246224      1486                             1

      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                       1275930       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                        484833       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -      247710       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                        530710       -         -                   -

      Транспортные расходы -                         Тенге                          7528       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                        191932       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -      134120                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -       57812                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                        117429       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                       1585290       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   338

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      247710       -                   -

      Стоимость металломонтажных работ -             Тенге                         77925       -         -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                         77925       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                          3195       -         -                   -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                          6490       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -       Тенге                         87609       -         -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     7                      Тенге                       1672899       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                   338

         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -      247710       -                   -

                             РАЗДЕЛ   8.  Пост №1

                             ===============================================

                          Работы по черт. АР л.1.2

                          =========================

                          Окна

                          ==========

 204 11-090403- -Блоки оконные из алюминиевых       4,1584   4474,26    707,49     18606      2942     11234      4,38        18

     0104 РСНБ   многокамерных профилей с                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     герметичными стеклопакетами.                3740,05    231,78     15553       964      60,9      0,21         1

                 Монтаж

                                       м2

                 Накладные расходы -                         2701,46               11234

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9     2418,85                                   10059

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      282,62                                    1175

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               574,06                2387

                 Сметная стоимость                                                 32227
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 205 21-090301- -Блоки оконные из алюминиевых       4,1584  43570,38      -       181183       -        7429      -          -

     0303 РСНБ   профилей со стандартным                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     покрытием толщиной 68-70 мм                    -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   одностворчатые одинарной

     III         конструкции с однокамерным

     квартала    стеклопакетом,

     2016 года   поворотно-откидной

                 фурнитурой: одноэлементные

                 поворотно-откидные ГОСТ

                 21519-2003

                                       м2

                 Накладные расходы -                         1786,39                7429

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1786,39                                    7429

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              3628,54               15089

                 Сметная стоимость                                                203700

 206 11-100501- -Доски подоконные из ПВХ.             4,88    660,67      3,97      3224        19       681      0,24         1

     0401 РСНБ   Установка в стенах каменных               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     толщиной до 0,51 м                           178,77      1,92       872         9      59,8      -          -

                                       п/м

                 Накладные расходы -                          139,57                 681

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,8      108,05                                     527

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       31,52                                     154

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                64,02                 312

                 Сметная стоимость                                                  4218

 207 21-090205- -Доски подоконные из ПВХ              4,88   1188,15      -         5798       -         238      -          -

     0206 РСНБ   профилей ламинированные                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     шириной 400 мм ГОСТ 23166-99                   -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III                               м

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           48,71                 238

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       48,71                                     238

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                98,95                 483

                 Сметная стоимость                                                  6519

                          Двери

                          ==========

 208 11-090403- -Монтаж дверей.                     1,8009   5264,83    372,44      9481       671      6182      5,73        10

     0203 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           м2                    4888,57    185,43      8804       334      60,9      0,24       -

                 Накладные расходы -                         3432,61                6182

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9     3090,06                                    5565

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      342,55                                     617

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               695,80                1253

                 Сметная стоимость                                                 16916

 209 21-090304- -Двери наружные для                 1,8009  31500,27      -        56729       -        2326      -          -
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     0205 РСНБ   конструкций витражей из                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     алюминиевых профилей толщиной                  -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   55 мм стандартного цвета,

     III         глухим заполнением нижней

     квартала    части, с заполнением верхней

     2016 года   части однокамерным

                 стеклопакетом

                                       м2

                 Накладные расходы -                         1291,51                2326

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1291,51                                    2326

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2623,34                4724

                 Сметная стоимость                                                 63779

 210 11-460401- -Демонтаж окон                       4,408   1259,07    108,17      5550       477      3043      1,65         7

     1101 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           м2                     1150,9     56,78      5073       250      50,8      0,08       -

                 Накладные расходы -                          690,28                3043

                  в т.ч. накладные первого уровня - 50,8      613,50                                    2704

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       76,78                                     338

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               155,95                 687

                 Сметная стоимость                                                  9280

 211 11-460401- -Заполнение дверных и воротных        1,89    742,46    108,17      1403       204       748      0,91         2

     1103 РСНБ   проемов деревянное. Разборка              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                  634,29     56,78      1199       107      50,8      0,08       -

                                       м2

                 Накладные расходы -                          395,90                 748

                  в т.ч. накладные первого уровня - 50,8      351,06                                     664

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       44,83                                      85

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                91,07                 172

                 Сметная стоимость                                                  2323

 212 41-310101- -Строительные грузы. Погрузка       0,3149       455      -          143       -           6      -          -

     0101 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           т                        -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           18,66                   6

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       18,66                                       6

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                37,89                  12

                 Сметная стоимость                                                   161

 213 41-310101- -Строительные грузы. Разгрузка      0,3149       455      -          143       -           6      -          -

     0102 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           т                        -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года
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                 Накладные расходы -                           18,66                   6

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       18,66                                       6

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                37,89                  12

                 Сметная стоимость                                                   161

 214 41-010102- -Перевозка строительных грузов      0,3149    529,41      -          167       -           7      -          -

     1010 РСНБ   бортовыми автомобилями в                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     населенных пунктах.                            -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   Грузоподъемность 7,5 т. Класс

     III         груза 1. Расстояние перевозки

     квартала    10 км

     2016 года

                                       т

                 Накладные расходы -                           21,71                   7

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       21,71                                       7

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                44,09                  14

                 Сметная стоимость                                                   188

                          Работы по черт. АР

                          ======================

 215 11-260101- -Поверхности плоские и                11,5  16669,52   1115,58    191699     12829    101473     17,02       196

     1101 РСНБ   криволинейные. Изоляция                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     плитами                                    13612,43       528    156543      6072      55,3      0,64         7

                                       м3 изоля

                 Накладные расходы -                         8823,71              101473

                  в т.ч. накладные первого уровня - 55,3     7819,66                                   89926

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1004,06                                   11547

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2039,46               23454

                 Сметная стоимость                                                316625

 216 21-110102- -Плиты теплоизоляционные из          14,26  21262,74      -       303207       -       12431      -          -

     0104 РСНБ   базальтовой энергетической                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     ваты на синтетическом                          -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   связующем с

     III         гидрофобизированными

     квартала    добавками ГОСТ 9573-2012

     2016 года   марки П 100

                                       м3

                 Накладные расходы -                          871,77               12431

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      871,77                                   12431

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1770,76               25251

                 Сметная стоимость                                                340890

 217 11-150101- -Стены. Облицовка гранитными            24  19596,15     95,77    470308      2298    272730      19,9       477

     0104 РСНБ   плитами полированными                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     толщиной 40 мм при числе плит              18471,51     40,11    443316       963      54,8      0,05         1

     Изм. и      в 1 м2 до 6

     доп. вып.

     4                                 м2 повер

                 Накладные расходы -                        11363,73              272730

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8    10144,37                                  243465

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1219,36                                   29265
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                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2476,79               59443

                 Сметная стоимость                                                802480

 218 22-010101- -Плиты из гранита облицовочные          24  17619,51      -       422868       -       17338      -          -

     0306 РСНБ   пиленые полированные                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                    -         -          -         -        -         -          -

       в ценах                         м2

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                          722,40               17338

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      722,40                                   17338

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1467,35               35216

                 Сметная стоимость                                                475422

 219 11-150108- -Устройство несущего каркаса            24      1080     14,13     25920       339     15687      1,38        33

     1801 РСНБ   под облицовку. Монтаж                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                 1065,87      2,25     25581        54      54,8      -          -

     Изм. и                            м2

     доп. вып.

     3

                 Накладные расходы -                          653,61               15687

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8      585,33                                   14048

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       68,28                                    1639

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               138,69                3329

                 Сметная стоимость                                                 44935

 220 21-060903- -Kаркас под облицовку                   24   4705,73      -       112938       -        4630      -          -

     2703 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           м2                       -         -          -         -        -         -          -

     применит.

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                          192,93                4630

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      192,93                                    4630

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               391,89                9405

                 Сметная стоимость                                                126974

 221 11-150108- -Фасад здания из алюминиевых           135   1703,04     14,13    229910      1908     91685      1,38       187

     1801 РСНБ   панелей. Устройство несущего              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     каркаса с шагом 600 мм из                   1065,87      2,25    143892       304      54,8      -          -

     Изм. и      Г-образного профиля

     доп. вып.

     3                                 м2

                 Накладные расходы -                          679,15               91685

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8      585,33                                   79019

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       93,82                                   12666

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               190,58               25728

                 Сметная стоимость                                                347323
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 222 11-150108- -Фасад здания из алюминиевых           135    634,82      1,92     85701       259     26799       0,4        54

     1808 РСНБ   панелей. Облицовка фасадными              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     панелями                                     301,61      0,75     40717       101      54,8      -          -

     Изм. и

     доп. вып.                         м2

     3

                 Накладные расходы -                          198,51               26799

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8      165,69                                   22368

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       32,82                                    4431

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                66,67                9000

                 Сметная стоимость                                                121500

 223 ТПРАЙС-ЛИС -Алюминиевые фасадные панели,          135  20026,79      -      2703616       -      110848      -          -

     Т           толщина алюминия 2мм                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                                                                -         -          -         -        -         -          -

                                       м2

                 Накладные расходы -                          821,10              110848

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      821,10                                  110848

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1667,83              225157

                 Сметная стоимость                                               3039621

 224 21-060903- -Система крепления кассет              135   2940,55      -       396974       -       16276      -          -

     2702 РСНБ   алюминиевая                               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                    -         -          -         -        -         -          -

     применит.                         м2

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                          120,56               16276

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      120,56                                   16276

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               244,89               33060

                 Сметная стоимость                                                446310

 225 11-120101- -Покрытия кровельные из               38,5   2432,85     15,76     93665       607     15328      0,65        25

     0716 РСНБ   профилированного                          --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     оцинкованного листа.                         502,33      5,86     19340       226      56,4      0,01       -

     Изм. и      Устройство

     доп. вып.

     3                                 м2 кровл

                 Накладные расходы -                          398,12               15328

                  в т.ч. накладные первого уровня - 56,4      286,62                                   11035

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      111,50                                    4293

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               226,48                8719

                 Сметная стоимость                                                117712

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     8       Тенге                       5319234     22554                          1011

                                                     ----                      --------- ---------                     ---------

                                                     Тенге                        860890      9384                            11

      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                       4543323       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                        251906       -         -                   -
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      Всего заработная плата -                       Тенге                           -      844620       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                       3012621       -         -                   -

      Местные материалы -                            Тенге                        422868       -         -                   -

      Транспортные расходы -                         Тенге                           453       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                        669047       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -      463757                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -      205290                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                        416990       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                       5629359       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   992

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      844620       -                   -

      Стоимость металломонтажных работ -             Тенге                        775911       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                           118       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -       25654       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                        747824       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                         48076       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -       15623                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -       32453                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                         65919       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -       Тенге                        889906       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                    30

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -       25654       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     8                      Тенге                       6519265       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                  1022

         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -      870274       -                   -

                             РАЗДЕЛ   9.  Пост №3

                             ===============================================

                          Работы по черт. АР л.1.2

                          ======================

                          Окна

                          ==========

 226 11-090403- -Блоки оконные из алюминиевых       3,6738   4474,26    707,49     16438      2599      9925      4,38        16

     0104 РСНБ   многокамерных профилей с                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     герметичными стеклопакетами.                3740,05    231,78     13740       852      60,9      0,21         1

                 Монтаж

                                       м2

                 Накладные расходы -                         2701,46                9925

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9     2418,85                                    8886

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      282,62                                    1038

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               574,06                2109

                 Сметная стоимость                                                 28472

 227 21-090301- -Блоки оконные из алюминиевых       3,6738  23392,12      -        85938       -        3523      -          -

     1014 РСНБ   профилей со стандартным                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     покрытием толщиной 45-48 мм                    -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   двухстворчатые одинарной

     III         конструкции с одинарным

     квартала    остеклением, раздвижной

     2016 года   фурнитурой: двухэлементные -

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5)                          58                                                 8820

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 импост и раздвижная створка

                 ГОСТ 21519-2003

                                       м2

                 Накладные расходы -                          959,08                3523

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      959,08                                    3523

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1948,10                7157

                 Сметная стоимость                                                 96618

 228 11-100501- -Доски подоконные из ПВХ.             3,74    660,67      3,97      2471        15       522      0,24         1

     0401 РСНБ   Установка в стенах каменных               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     толщиной до 0,51 м                           178,77      1,92       669         7      59,8      -          -

                                       п/м

                 Накладные расходы -                          139,57                 522

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,8      108,05                                     404

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       31,52                                     118

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                64,02                 239

                 Сметная стоимость                                                  3232

 229 21-090205- -Доски подоконные из ПВХ              3,74   1188,15      -         4444       -         182      -          -

     0206 РСНБ   профилей ламинированные                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     шириной 400 мм ГОСТ 23166-99                   -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III                               м

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           48,71                 182

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       48,71                                     182

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                98,95                 370

                 Сметная стоимость                                                  4996

                          Двери

                          ==========

 230 11-090403- -Монтаж дверей.                     1,6974   5264,83    372,44      8937       632      5827      5,73        10

     0203 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           м2                    4888,57    185,43      8298       315      60,9      0,24       -

                 Накладные расходы -                         3432,61                5827

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9     3090,06                                    5245

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      342,55                                     581

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               695,80                1181

                 Сметная стоимость                                                 15945

 231 21-090304- -Двери наружные для                 1,6974  31500,27      -        53469       -        2192      -          -

     0205 РСНБ   конструкций витражей из                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     алюминиевых профилей толщиной                  -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   55 мм стандартного цвета,

     III         глухим заполнением нижней

     квартала    части, с заполнением верхней

     2016 года   части однокамерным

                 стеклопакетом
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                                       м2

                 Накладные расходы -                         1291,51                2192

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1291,51                                    2192

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2623,34                4453

                 Сметная стоимость                                                 60114

                          Работы по черт. АР

                          ======================

 232 11-260101- -Поверхности плоские и                 3,8  16669,52   1115,58     63344      4239     33530     17,02        65

     1101 РСНБ   криволинейные. Изоляция                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     плитами                                    13612,43       528     51727      2006      55,3      0,64         2

                                       м3 изоля

                 Накладные расходы -                         8823,71               33530

                  в т.ч. накладные первого уровня - 55,3     7819,66                                   29715

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1004,06                                    3815

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2039,46                7750

                 Сметная стоимость                                                104624

 233 21-110102- -Плиты теплоизоляционные из          4,712  21262,74      -       100190       -        4108      -          -

     0104 РСНБ   базальтовой энергетической                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     ваты на синтетическом                          -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   связующем с

     III         гидрофобизированными

     квартала    добавками ГОСТ 9573-2012

     2016 года   марки П 100

                                       м3

                 Накладные расходы -                          871,77                4108

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      871,77                                    4108

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1770,76                8344

                 Сметная стоимость                                                112642

 234 11-150101- -Стены. Облицовка гранитными            13  19596,15     95,77    254750      1245    147728      19,9       259

     0104 РСНБ   плитами полированными                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     толщиной 40 мм при числе плит              18471,51     40,11    240130       521      54,8      0,05         1

     Изм. и      в 1 м2 до 6

     доп. вып.

     4                                 м2 повер

                 Накладные расходы -                        11363,73              147728

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8    10144,37                                  131877

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1219,36                                   15852

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2476,79               32198

                 Сметная стоимость                                                434677

 235 22-010101- -Плиты из гранита облицовочные          13  17619,51      -       229054       -        9391      -          -

     0306 РСНБ   пиленые полированные                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                    -         -          -         -        -         -          -

       в ценах                         м2

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                          722,40                9391
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                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      722,40                                    9391

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1467,35               19076

                 Сметная стоимость                                                257521

 236 11-150108- -Устройство несущего каркаса            13      1080     14,13     14040       184      8497      1,38        18

     1801 РСНБ   под облицовку. Монтаж                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                 1065,87      2,25     13856        29      54,8      -          -

     Изм. и                            м2

     доп. вып.

     3

                 Накладные расходы -                          653,61                8497

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8      585,33                                    7609

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       68,28                                     888

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               138,69                1803

                 Сметная стоимость                                                 24340

 237 21-060903- -Kаркас под облицовку                   13   4705,73      -        61174       -        2508      -          -

     2703 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           м2                       -         -          -         -        -         -          -

     применит.

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                          192,93                2508

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      192,93                                    2508

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               391,89                5095

                 Сметная стоимость                                                 68777

 238 11-150108- -Фасад здания из алюминиевых            57   1703,04     14,13     97073       806     38712      1,38        79

     1801 РСНБ   панелей. Устройство несущего              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     каркаса с шагом 600 мм из                   1065,87      2,25     60755       128      54,8      -          -

     Изм. и      Г-образного профиля

     доп. вып.

     3                                 м2

                 Накладные расходы -                          679,15               38712

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8      585,33                                   33364

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       93,82                                    5348

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               190,58               10863

                 Сметная стоимость                                                146647

 239 11-150108- -Фасад здания из алюминиевых            57    634,82      1,92     36185       109     11315       0,4        23

     1808 РСНБ   панелей. Облицовка фасадными              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     панелями                                     301,61      0,75     17192        43      54,8      -          -

     Изм. и

     доп. вып.                         м2

     3

                 Накладные расходы -                          198,51               11315

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8      165,69                                    9444

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       32,82                                    1871

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                66,67                3800

                 Сметная стоимость                                                 51300
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 240 ТПРАЙС-ЛИС -Алюминиевые фасадные панели,           57  20026,79      -      1141527       -       46803      -          -

     Т           толщина алюминия 2мм                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                                                                -         -          -         -        -         -          -

                                       м2

                 Накладные расходы -                          821,10               46803

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      821,10                                   46803

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1667,83               95066

                 Сметная стоимость                                               1283396

 241 21-060903- -Система крепления кассет               57   2940,55      -       167611       -        6872      -          -

     2702 РСНБ   алюминиевая                               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                    -         -          -         -        -         -          -

     применит.                         м2

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                          120,56                6872

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      120,56                                    6872

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               244,89               13959

                 Сметная стоимость                                                188442

 242 11-120101- -Покрытия кровельные из                 11   2432,85     15,76     26761       173      4379      0,65         7

     0716 РСНБ   профилированного                          --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     оцинкованного листа.                         502,33      5,86      5526        64      56,4      0,01       -

     Изм. и      Устройство

     доп. вып.

     3                                 м2 кровл

                 Накладные расходы -                          398,12                4379

                  в т.ч. накладные первого уровня - 56,4      286,62                                    3153

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      111,50                                    1226

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               226,48                2491

                 Сметная стоимость                                                 33632

 243 11-090403- -Монтаж навеса                         1,2   4474,26    707,49      5369       849      3242      4,38         5

     0104 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           м2                    3740,05    231,78      4488       278      60,9      0,21       -

                 Накладные расходы -                         2701,46                3242

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9     2418,85                                    2903

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      282,62                                     339

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               574,06                 689

                 Сметная стоимость                                                  9300

 244 ТПРАЙС-ЛИС -Стеклянный навес                      1,2 250535,71      -       300643       -       12326      -          -

     Т                                                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                                       м2                       -         -          -         -        -         -          -

                 Накладные расходы -                        10271,96               12326

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%    10271,96                                   12326

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%             20864,61               25038

                 Сметная стоимость                                                338007

 245 11-120101- -Обделки на фасадах (наружные            9    287,21      0,66      2585         6       705      0,15         1

     0801 РСНБ   подоконники, пояски, балконы              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
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     РК 2015     и другое) с водосточными                     113,05      0,31      1017         3      56,4      -          -

                 трубами. Устройство с

                 изготовлением элементов труб

                                       м2 фасад

                 Накладные расходы -                           78,33                 705

                  в т.ч. накладные первого уровня - 56,4       63,93                                     575

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       14,40                                     130

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                29,24                 263

                 Сметная стоимость                                                  3553

                          Работы согласно дефектного акта

                          ===========================

 246 12-080101- -Kрыши. Разборка деревянных             23    119,51      15,9      2749       366      1633      0,15         3

     0101 РСНБ   элементов конструкций:                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     обрешетка из брусков с                       103,62      3,81      2383        88      59,1      -          -

                 прозорами

                                       м2 кровл

                 Накладные расходы -                           70,99                1633

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1       63,49                                    1460

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        7,50                                     173

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                15,24                 351

                 Сметная стоимость                                                  4732

 247 12-080101- -Kрыши. Разборка деревянных             23    167,84     10,02      3860       230      2426      0,23         5

     0102 РСНБ   элементов конструкций:                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     стропила со стойками и                       157,82       2,4      3630        55      59,1      -          -

                 подкосами из досок

                                       м2 кровл

                 Накладные расходы -                          105,46                2426

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1       94,69                                    2178

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       10,76                                     248

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                21,86                 503

                 Сметная стоимость                                                  6788

 248 12-080101- -Kровли из волнистых                    23    194,38      1,43      4471        33      2914      0,29         7

     0204 РСНБ   асбестоцементных листов.                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     Разборка покрытий                            192,95      -         4438       -        59,1      -          -

                                       м2 кровл

                 Накладные расходы -                          126,68                2914

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1      114,03                                    2623

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       12,65                                     291

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                25,68                 591

                 Сметная стоимость                                                  7975

 249 11-460401- -Демонтаж окон                        4,48   1259,07    108,17      5641       485      3092      1,65         7

     1101 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           м2                     1150,9     56,78      5156       254      50,8      0,08       -

                 Накладные расходы -                          690,28                3092

                  в т.ч. накладные первого уровня - 50,8      613,50                                    2748

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       76,78                                     344
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                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               155,95                 699

                 Сметная стоимость                                                  9432

 250 11-460401- -Заполнение дверных и воротных           2    742,46    108,17      1485       216       792      0,91         2

     1103 РСНБ   проемов деревянное. Разборка              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                  634,29     56,78      1269       114      50,8      0,08       -

                                       м2

                 Накладные расходы -                          395,90                 792

                  в т.ч. накладные первого уровня - 50,8      351,06                                     702

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       44,83                                      90

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                91,07                 182

                 Сметная стоимость                                                  2459

 251 41-310101- -Строительные грузы. Погрузка          1,2       455      -          546       -          22      -          -

     0101 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           т                        -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           18,66                  22

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       18,66                                      22

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                37,89                  45

                 Сметная стоимость                                                   614

 252 41-310101- -Строительные грузы. Разгрузка         1,2       455      -          546       -          22      -          -

     0102 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           т                        -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           18,66                  22

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       18,66                                      22

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                37,89                  45

                 Сметная стоимость                                                   614

 253 41-010102- -Перевозка строительных грузов         1,2    529,41      -          635       -          26      -          -

     1010 РСНБ   бортовыми автомобилями в                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     населенных пунктах.                            -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   Грузоподъемность 7,5 т. Класс

     III         груза 1. Расстояние перевозки

     квартала    10 км

     2016 года

                                       т

                 Накладные расходы -                           21,71                  26

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       21,71                                      26

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                44,09                  53

                 Сметная стоимость                                                   714

 254 11-110101- -Покрытия из плит                        3   4666,28    103,81     13999       311      1984      0,92         3

     2707 РСНБ   керамогранитных на растворе               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5)                          64                                                 8820

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     РК 2015     из сухой смеси. Устройство с                 701,97     39,37      2106       118      60,9      0,05       -

                 приготовлением раствора в

                 построечных условиях

                                       м2 покры

                 Накладные расходы -                          661,30                1984

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9      451,47                                    1354

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      209,83                                     629

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               426,21                1279

                 Сметная стоимость                                                 17262

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ     9       Тенге                       2705934     12499                           511

                                                     ----                      --------- ---------                     ---------

                                                     Тенге                        436379      4876                             6

      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                       2306998       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                        111143       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -      413284       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                       1546803       -         -                   -

      Местные материалы -                            Тенге                        229054       -         -                   -

      Транспортные расходы -                         Тенге                          1727       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                        331110       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -      227207                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -      103903                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                        211049       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                       2849156       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   484

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      413284       -                   -

      Стоимость металломонтажных работ -             Тенге                        398936       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                           137       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -       27971       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                        368192       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                         34089       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -       17034                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -       17055                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                         34642       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -       Тенге                        467666       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                    33

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -       27971       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ     9                      Тенге                       3316823       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                   516

         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -      441254       -                   -

                             РАЗДЕЛ  10.  Компрессорная

                             ===============================================

                          Работы по черт. АР л.1.2

                          ======================

 255 11-090403- -Монтаж дверей.                     2,0079   5264,83    372,44     10571       748      6892      5,73        11

     0203 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           м2                    4888,57    185,43      9816       372      60,9      0,24       -

                 Накладные расходы -                         3432,61                6892
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                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9     3090,06                                    6205

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      342,55                                     688

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               695,80                1397

                 Сметная стоимость                                                 18860

 256 21-090304- -Двери наружные для                 2,0079  31500,27      -        63249       -        2593      -          -

     0205 РСНБ   конструкций витражей из                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     алюминиевых профилей толщиной                  -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   55 мм стандартного цвета,

     III         глухим заполнением нижней

     квартала    части, с заполнением верхней

     2016 года   части однокамерным

                 стеклопакетом

                                       м2

                 Накладные расходы -                         1291,51                2593

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1291,51                                    2593

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2623,34                5267

                 Сметная стоимость                                                 71110

 257 11-460401- -Заполнение дверных и воротных           2    742,46    108,17      1485       216       792      0,91         2

     1103 РСНБ   проемов деревянное. Разборка              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                  634,29     56,78      1269       114      50,8      0,08       -

                                       м2

                 Накладные расходы -                          395,90                 792

                  в т.ч. накладные первого уровня - 50,8      351,06                                     702

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       44,83                                      90

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                91,07                 182

                 Сметная стоимость                                                  2459

 258 41-310101- -Строительные грузы. Погрузка            1       455      -          455       -          19      -          -

     0101 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           т                        -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           18,66                  19

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       18,66                                      19

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                37,89                  38

                 Сметная стоимость                                                   512

 259 41-310101- -Строительные грузы. Разгрузка           1       455      -          455       -          19      -          -

     0102 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           т                        -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           18,66                  19

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       18,66                                      19

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                37,89                  38
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                 Сметная стоимость                                                   512

 260 41-010102- -Перевозка строительных грузов           1    529,41      -          529       -          22      -          -

     1010 РСНБ   бортовыми автомобилями в                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     населенных пунктах.                            -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   Грузоподъемность 7,5 т. Класс

     III         груза 1. Расстояние перевозки

     квартала    10 км

     2016 года

                                       т

                 Накладные расходы -                           21,71                  22

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       21,71                                      22

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                44,09                  44

                 Сметная стоимость                                                   595

                          Работы по черт. АР

                          ======================

 261 11-150101- -Стены. Облицовка гранитными            10  19596,15     95,77    195962       958    113637      19,9       199

     0104 РСНБ   плитами полированными                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     толщиной 40 мм при числе плит              18471,51     40,11    184715       401      54,8      0,05         1

     Изм. и      в 1 м2 до 6

     доп. вып.

     4                                 м2 повер

                 Накладные расходы -                        11363,73              113637

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8    10144,37                                  101444

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1219,36                                   12194

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2476,79               24768

                 Сметная стоимость                                                334367

 262 22-010101- -Плиты из гранита облицовочные          10  17619,51      -       176195       -        7224      -          -

     0306 РСНБ   пиленые полированные                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                    -         -          -         -        -         -          -

       в ценах                         м2

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                          722,40                7224

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      722,40                                    7224

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1467,35               14674

                 Сметная стоимость                                                198093

 263 11-150108- -Устройство несущего каркаса            10      1080     14,13     10800       141      6536      1,38        14

     1801 РСНБ   под облицовку. Монтаж                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                 1065,87      2,25     10659        22      54,8      -          -

     Изм. и                            м2

     доп. вып.

     3

                 Накладные расходы -                          653,61                6536

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8      585,33                                    5853

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       68,28                                     683

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               138,69                1387

                 Сметная стоимость                                                 18723
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 264 21-060903- -Kаркас под облицовку                   10   4705,73      -        47057       -        1929      -          -

     2703 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           м2                       -         -          -         -        -         -          -

     применит.

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                          192,93                1929

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      192,93                                    1929

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               391,89                3919

                 Сметная стоимость                                                 52905

 265 11-150108- -Фасад здания из алюминиевых            46   1703,04     14,13     78340       650     31241      1,38        64

     1801 РСНБ   панелей. Устройство несущего              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     каркаса с шагом 600 мм из                   1065,87      2,25     49030       103      54,8      -          -

     Изм. и      Г-образного профиля

     доп. вып.

     3                                 м2

                 Накладные расходы -                          679,15               31241

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8      585,33                                   26925

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       93,82                                    4316

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               190,58                8766

                 Сметная стоимость                                                118347

 266 11-150108- -Фасад здания из алюминиевых            46    634,82      1,92     29202        88      9132       0,4        18

     1808 РСНБ   панелей. Облицовка фасадными              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     панелями                                     301,61      0,75     13874        34      54,8      -          -

     Изм. и

     доп. вып.                         м2

     3

                 Накладные расходы -                          198,51                9132

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8      165,69                                    7622

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       32,82                                    1510

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                66,67                3067

                 Сметная стоимость                                                 41400

 267 ТПРАЙС-ЛИС -Алюминиевые фасадные панели,           46  20026,79      -       921232       -       37771      -          -

     Т           толщина алюминия 2мм                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

                                                                -         -          -         -        -         -          -

                                       м2

                 Накладные расходы -                          821,10               37771

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      821,10                                   37771

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1667,83               76720

                 Сметная стоимость                                               1035723

 268 21-060903- -Система крепления кассет               46   2940,55      -       135265       -        5546      -          -

     2702 РСНБ   алюминиевая                               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                    -         -          -         -        -         -          -

     применит.                         м2

       в ценах

     III

     квартала
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     2016 года

                 Накладные расходы -                          120,56                5546

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      120,56                                    5546

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               244,89               11265

                 Сметная стоимость                                                152076

 269 11-090304- -Монтаж конструктивных             2,92294  60870,03  18606,49    177919     54386     85073     45,41       133

     0201 РСНБ   элементов (решетки,                       --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     ограждения) по железобетонным              35899,83   6073,02    104933     17751      60,9      5,51        16

     Изм. и      и каменным опорам, применен

     доп. вып.   коэффициент к затратам труда

     5           - 1,1

     ТЧ 09

     табл.3                            т констр

     п.3.2

     Кзтр=1,1

                 Накладные расходы -                        29105,15               85073

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9    25561,46                                   74715

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     3543,69                                   10358

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              7198,01               21039

                 Сметная стоимость                                                284031

 270 21-060510- -Ограждения                        2,92294 397796,81      -      1162736       -       47672      -          -

     0101 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           т                        -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                        16309,67               47672

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%    16309,67                                   47672

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%             33128,52               96833

                 Сметная стоимость                                               1307241

 271 21-090404- -Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3           2    428,36      -          857       -          35      -          -

     0201 РСНБ   ГОСТ 5088-2005                            --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                    -         -          -         -        -         -          -

       в ценах                         шт.

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           17,56                  35

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       17,56                                      35

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                35,67                  71

                 Сметная стоимость                                                   963

 272 11-090304- -Лестницы прямолинейные и            0,127  57565,68   20516,3      7311      2606      3186     36,56         5

     0101 РСНБ   криволинейные, пожарные с                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     ограждением. Монтаж. Монтаж                29578,39   6275,55      3756       797      60,9      6,56         1

     Изм. и      конструктивных элементов по

     доп. вып.   железобетонным и каменным
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     5           опорам, применен коэффициент

     ТЧ 09       к затратам труда - 1,1

     табл.3

     п.3.2                             т констр

     Кзтр=1,1

                 Накладные расходы -                        25090,48                3186

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9    21835,05                                    2773

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     3255,43                                     413

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              6612,49                 840

                 Сметная стоимость                                                 11337

 273 21-060208- -Лестницы                            0,127 299949,74      -        38094       -        1562      -          -

     0501 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           т                        -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                        12297,94                1562

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%    12297,94                                    1562

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%             24979,81                3172

                 Сметная стоимость                                                 42828

 274 11-090304- -Монтаж конструктивных              0,1477  57565,68   20516,3      8502      3030      3706     36,56         5

     0101 РСНБ   элементов (кровли) по                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     железобетонным и каменным                  29578,39   6275,55      4369       927      60,9      6,56         1

     Изм. и      опорам, применен коэффициент

     доп. вып.   к затратам труда - 1,1

     5

     ТЧ 09                             т констр

     табл.3

     п.3.2

     Кзтр=1,1

                 Накладные расходы -                        25090,48                3706

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9    21835,05                                    3225

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     3255,43                                     481

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              6612,49                 977

                 Сметная стоимость                                                 13185

 275 21-060801- -Отдельные конструктивные           0,1477 387497,12      -        57233       -        2347      -          -

     0301 РСНБ   элементы зданий и сооружений              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     с преобладанием гнутосварных                   -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   профилей и труб, средняя

     III         масса сборочной единицы до

     квартала    0,1 т

     2016 года

                                       т

                 Накладные расходы -                        15887,38                2347

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%    15887,38                                    2347

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%             32270,76                4766

                 Сметная стоимость                                                 64346

 276 11-130301- -Поверхности металлические.      101,12824     58,09      1,32      5874       134      2026      0,03         3

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5)                          70                                                 8820

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7    :    8    :    9    :    10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     0406 РСНБ   Огрунтовка грунтовкой ГФ-021              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     за один раз                                   31,08      0,21      3143        21      54,2      -          -

                                       м2

                 Накладные расходы -                           20,03                2026

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,2       16,96                                    1715

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        3,08                                     311

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 6,25                 632

                 Сметная стоимость                                                  8532

 277 11-130301- -Поверхности металлические       101,12824     97,58      2,07      9868       209      2612      0,05         5

     1406 РСНБ   огрунтованные. Окраска                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     эмалями ПФ-115                                38,27      0,41      3870        42      54,2      -          -

     К=2

                                       м2

                 Накладные расходы -                           25,83                2612

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,2       20,97                                    2120

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        4,86                                     492

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 9,87                 998

                 Сметная стоимость                                                 13478

 278 11-120101- -Покрытия кровельные из                 27   2432,85     15,76     65687       425     10749      0,65        18

     0716 РСНБ   профилированного                          --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     оцинкованного листа.                         502,33      5,86     13563       158      56,4      0,01       -

     Изм. и      Устройство

     доп. вып.

     3                                 м2 кровл

                 Накладные расходы -                          398,12               10749

                  в т.ч. накладные первого уровня - 56,4      286,62                                    7739

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      111,50                                    3010

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               226,48                6115

                 Сметная стоимость                                                 82551

 279 11-120101- -Покрытия мелкие (брандмауэры,         7,5   2284,88     10,54     17137        79      4326      1,12         8

     1001 РСНБ   парапеты, свесы и тому                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     подобное) из листовой                        820,02       2,8      6150        21      56,4      -          -

                 оцинкованной стали.

                 Устройство

                                       м2 покры

                 Накладные расходы -                          576,77                4326

                  в т.ч. накладные первого уровня - 56,4      464,07                                    3481

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      112,71                                     845

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               228,93                1717

                 Сметная стоимость                                                 23180

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ    10       Тенге                       3222017     63670                           485

                                                     ----                      --------- ---------                     ---------

                                                     Тенге                        409147     20764                            19

      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                       1513221       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                        125181       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -      287190       -                   -
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      Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                        921232       -         -                   -

      Местные материалы -                            Тенге                        176195       -         -                   -

      Транспортные расходы -                         Тенге                          1439       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                        226104       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -      157601                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -       68503                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                        139146       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                       1878471       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   332

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      287190       -                   -

      Стоимость металломонтажных работ -             Тенге                       1708796       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                         20661       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -      142721       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                       1504492       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                        160541       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -       86917                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -       73624                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                        149547       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -       Тенге                       2018884       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   173

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      142721       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ    10                      Тенге                       3897356       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                   505

         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -      429911       -                   -

                             РАЗДЕЛ  11.  Подпорные стены №№1-4. Подпорные стены отводных шлюзов.

                             ===============================================

                          Работы по черт. АР

                          ======================

 280 ТПРАЙС-ЛИС -Нанесение полимочевины               4995   4910,71      -     24529018       -     1005690      -          -

     Т  ИП       (полиурии) подпорных стен                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     "Гидро-Про  толщ. 2мм                                      -         -          -         -        -         -          -

     гресс"

                                       м2

                 Накладные расходы -                          201,34             1005690

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      201,34                                 1005690

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               408,96             2042777

                 Сметная стоимость                                              27577484

                          Работы согласно дефектного акта

                          ===========================

 281 11-460201- -Стены и потолки. Отбивка           4906,1    153,15      -       751378       -      428156      0,23      1120

     0802 РСНБ   штукатурки с кирпичных                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     поверхностей                                 153,15      -       751378       -        50,8      -          -

                                       м2

                 Накладные расходы -                           87,27              428156

                  в т.ч. накладные первого уровня - 50,8       77,80                                  381700

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        9,47                                   46456

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                19,23               94363

                 Сметная стоимость                                               1273897
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 282 21-130205- -Анкер забиваемый (л.10)              0,45 123053,69      -        55374       -        2270      -          -

     0706 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           1000 шт.                 -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                         5045,20                2270

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     5045,20                                    2270

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%             10247,91                4612

                 Сметная стоимость                                                 62256

 283 41-310101- -Строительные грузы. Погрузка    165,82618       455      -        75451       -        3093      -          -

     0101 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           т                        -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           18,66                3093

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       18,66                                    3093

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                37,89                6284

                 Сметная стоимость                                                 84828

 284 41-310101- -Строительные грузы. Разгрузка   165,82618       455      -        75451       -        3093      -          -

     0102 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           т                        -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           18,66                3093

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       18,66                                    3093

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                37,89                6284

                 Сметная стоимость                                                 84828

 285 41-010102- -Перевозка строительных грузов   165,82618    529,41      -        87790       -        3599      -          -

     1010 РСНБ   бортовыми автомобилями в                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     населенных пунктах.                            -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   Грузоподъемность 7,5 т. Класс

     III         груза 1. Расстояние перевозки

     квартала    10 км

     2016 года

                                       т

                 Накладные расходы -                           21,71                3599

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       21,71                                    3599

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                44,09                7311

                 Сметная стоимость                                                 98701

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ    11       Тенге                      25574462       -                            1120
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                                                     ----                      --------- ---------                     ---------

                                                     Тенге                        751378       -                             -

      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                      25574462       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -      751378       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                      24584392       -         -                   -

      Транспортные расходы -                         Тенге                        238692       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                       1445903       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -      381700                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -     1064203                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                       2161629       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                      29181994       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                  1120

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      751378       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ    11                      Тенге                      29181994       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                  1120

         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -      751378       -                   -

                             РАЗДЕЛ  12.  Административный корпус

                             ===============================================

                          Работы по черт. АР

                          ======================

 286 12-080101- -Kрыши. Разборка деревянных          743,5    119,51      15,9     88859     11819     52784      0,15       113

     0101 РСНБ   элементов конструкций:                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     обрешетка из брусков с                       103,62      3,81     77040      2833      59,1      -            3

                 прозорами

                                       м2 кровл

                 Накладные расходы -                           70,99               52784

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1       63,49                                   47205

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        7,50                                    5579

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                15,24               11331

                 Сметная стоимость                                                152974

 287 12-080101- -Kрыши. Разборка деревянных          743,5    167,84     10,02    124792      7451     78407      0,23       169

     0102 РСНБ   элементов конструкций:                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     стропила со стойками и                       157,82       2,4    117342      1786      59,1      -            2

                 подкосами из досок

                                       м2 кровл

                 Накладные расходы -                          105,46               78407

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1       94,69                                   70404

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       10,76                                    8003

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                21,86               16256

                 Сметная стоимость                                                219455

 288 12-080101- -Kровли из волнистых                 743,5    194,38      1,43    144524      1066     94185      0,29       214

     0204 РСНБ   асбестоцементных листов.                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     Разборка покрытий                            192,95      -       143458       -        59,1      -          -

                                       м2 кровл

                 Накладные расходы -                          126,68               94185

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,1      114,03                                   84784
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                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       12,65                                    9402

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                25,68               19097

                 Сметная стоимость                                                257806

 289 41-310101- -Строительные грузы. Погрузка      33,3088       455      -        15156       -         621      -          -

     0101 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           т                        -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           18,66                 621

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       18,66                                     621

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                37,89                1262

                 Сметная стоимость                                                 17040

 290 41-310101- -Строительные грузы. Разгрузка     33,3088       455      -        15156       -         621      -          -

     0102 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           т                        -         -          -         -        -         -          -

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                           18,66                 621

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       18,66                                     621

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                37,89                1262

                 Сметная стоимость                                                 17040

 291 41-010102- -Перевозка строительных грузов     33,3088    529,41      -        17634       -         723      -          -

     1010 РСНБ   бортовыми автомобилями в                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     населенных пунктах.                            -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   Грузоподъемность 7,5 т. Класс

     III         груза 1. Расстояние перевозки

     квартала    10 км

     2016 года

                                       т

                 Накладные расходы -                           21,71                 723

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       21,71                                     723

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                44,09                1469

                 Сметная стоимость                                                 19826

 292 11-150101- -Стены. Облицовка плитами из        726,18  10718,42     57,57   7783501     41809   4563014     11,16      8101

     0209 РСНБ   мрамора или травертина                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     (полированного) толщиной 25                10218,87     25,58   7420741     18572      54,8      0,03        25

                 мм при числе плит в 1 м2 до 6

                                       м2 повер

                 Накладные расходы -                         6283,58             4563014

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8     5613,96                                 4076744

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      669,63                                  486270

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1360,16              987721

                 Сметная стоимость                                              13334236
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 293 22-010104- -Плиты из травертина                726,18   9723,46      -      7060982       -      289500      -          -

     0101 РСНБ   облицовочные размерами 600 мм             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     х 300 мм, толщиной от 18 мм                    -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   до 20 мм ГОСТ 9480-2012

     III

     квартала                          м2

     2016 года

                 Накладные расходы -                          398,66              289500

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      398,66                                  289500

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               809,77              588039

                 Сметная стоимость                                               7938521

 294 11-150101- -Стены. Облицовка гранитными        214,45  19596,15     95,77   4202395     20537   2436952      19,9      4266

     0104 РСНБ   плитами полированными                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     толщиной 40 мм при числе плит              18471,51     40,11   3961216      8601      54,8      0,05        11

     Изм. и      в 1 м2 до 6

     доп. вып.

     4                                 м2 повер

                 Накладные расходы -                        11363,73             2436952

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8    10144,37                                 2175460

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1219,36                                  261492

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2476,79              531148

                 Сметная стоимость                                               7170495

 295 22-010101- -Плиты из гранита облицовочные      214,45  17619,51      -      3778504       -      154919      -          -

     0306 РСНБ   пиленые полированные                      --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                    -         -          -         -        -         -          -

       в ценах                         м2

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                          722,40              154919

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      722,40                                  154919

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              1467,35              314674

                 Сметная стоимость                                               4248096

 296 11-150108- -Устройство несущего каркаса        940,63      1080     14,13   1015883     13295    614803      1,38      1300

     1801 РСНБ   под облицовку. Монтаж                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                 1065,87      2,25   1002588      2116      54,8      -            2

     Изм. и                            м2

     доп. вып.

     3

                 Накладные расходы -                          653,61              614803

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,8      585,33                                  550578

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       68,28                                   64225

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               138,69              130455

                 Сметная стоимость                                               1761140

 297 21-060903- -Kаркас под облицовку               940,63   4705,73      -      4426351       -      181480      -          -

     2703 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           м2                       -         -          -         -        -         -          -
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     применит.

       в ценах

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                          192,93              181480

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      192,93                                  181480

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               391,89              368626

                 Сметная стоимость                                               4976458

 298 11-100105- -Стропила. Установка                  17,6  61509,17    1051,9   1082561     18513    248272     25,42       447

     0101 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           м3 древе                18173    436,06    319845      7675      59,8      0,46         8

                 Накладные расходы -                        14106,35              248272

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,8    11128,22                                  195857

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     2978,13                                   52415

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              6049,24              106467

                 Сметная стоимость                                               1437299

 299 11-100115- -Kонструкции деревянные ферм,         17,6   6232,46     43,96    109691       774     12010       0,9        16

     0101 РСНБ   арок, балок, стропил,                     --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     мауэрлатов. Огнезащита                       666,36     19,37     11728       341      59,8      0,02       -

                                       м3 древе

                 Накладные расходы -                          682,41               12010

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,8      410,07                                    7217

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      272,34                                    4793

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               553,19                9736

                 Сметная стоимость                                                131438

 300 11-120101- -Покрытие кровельное                 743,5   3252,27     74,63   2418065     55489    746111      1,97      1462

     0705 РСНБ   металлочерепицей без слуховых             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     окон. Устройство по                         1460,87     21,21   1086159     15772      56,4      0,02        18

                 деревянной обрешетке с ее

                 устройством

                                       м2 кровл

                 Накладные расходы -                         1003,51              746111

                  в т.ч. накладные первого уровня - 56,4      835,90                                  621489

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%      167,61                                  124622

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               340,46              253134

                 Сметная стоимость                                               3417310

 301 11-100115- -Обрешетка под кровлю,               743,5    217,21      2,04    161493      1517     18657      0,03        25

     0201 РСНБ   покрытия и настилы по фермам.             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     Огнезащита                                    25,11       0,9     18666       669      59,8      -            1

                                       м2 обраб

                 Накладные расходы -                           25,09               18657

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,8       15,55                                   11562

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        9,54                                    7095

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                19,38               14412

                 Сметная стоимость                                                194562
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 302 11-100116- -Покрытия прогонов по фермам.        743,5     39,96      0,22     29707       162      3664      0,01         5

     0205 РСНБ   Антисептирование пастами                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                    5,18       0,1      3853        77      59,8      -          -

                                       м2 покры

                 Накладные расходы -                            4,93                3664

                  в т.ч. накладные первого уровня - 59,8        3,16                                    2350

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        1,77                                    1314

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 3,59                2670

                 Сметная стоимость                                                 36041

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ    12       Тенге                      32475254    172430                         16117

                                                     ----                      --------- ---------                     ---------

                                                     Тенге                      14162635     58441                            71

      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                      28048904       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                       2826407       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -    14221076       -                   -

      Местные материалы -                            Тенге                      10839486       -         -                   -

      Транспортные расходы -                         Тенге                         47945       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                       9315244       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -     7843649                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -     1471595                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                       2989132       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                      40353279       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                 16188

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -    14221076       -                   -

      Стоимость металломонтажных работ -             Тенге                       4426351       -         -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                       4426351       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                        181480       -         -                   -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                        368626       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -       Тенге                       4976458       -         -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ    12                      Тенге                      45329737       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                 16188

         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -    14221076       -                   -

                             РАЗДЕЛ  13.  Благоустройство

                             ===============================================

                          Работы по черт. АР

                          ======================

 303 11-090304- -Ограждения. Монтаж.              8,195184  57606,41  18606,49    472095    152484    220469     41,29       338

     0201 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           т констр             32636,21   6073,02    267460     49769      60,9      5,51        45

     Изм. и

     доп. вып.

     5

                 Накладные расходы -                        26902,31              220469

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9    23573,92                                  193193

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     3328,39                                   27277

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              6760,70               55405

                 Сметная стоимость                                                747970
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 304 11-090403- -Kаркасы ворот. Монтаж            0,648704 114224,65  58378,53     74098     37870     24168     47,61        31

     0301 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           т констр             41228,83  10149,35     26745      6584      60,9       9,9         6

                 Накладные расходы -                        37255,38               24168

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9    31289,31                                   20298

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     5966,07                                    3870

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%             12118,40                7861

                 Сметная стоимость                                                106127

 305 21-060510- -Ограждения, ворота с             8,843888 397796,81      -      3518070       -      144241      -          -

     0101 РСНБ   калитками                                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                    -         -          -         -        -         -          -

       в ценах                         т

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                        16309,67              144241

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%    16309,67                                  144241

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%             33128,52              292985

                 Сметная стоимость                                               3955296

 306 11-130301- -Поверхности металлические.      353,75552     58,09      1,32     20549       468      7087      0,03        12

     0406 РСНБ   Огрунтовка грунтовкой ГФ-021              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     за один раз                                   31,08      0,21     10994        73      54,2      -          -

                                       м2

                 Накладные расходы -                           20,03                7087

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,2       16,96                                    5998

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        3,08                                    1088

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 6,25                2211

                 Сметная стоимость                                                 29847

 307 11-130301- -Поверхности металлические       353,75552     97,58      2,07     34520       731      9137      0,05        17

     1406 РСНБ   огрунтованные. Окраска                    --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     эмалями ПФ-115                                38,27      0,41     13539       146      54,2      -          -

     К=2

                                       м2

                 Накладные расходы -                           25,83                9137

                  в т.ч. накладные первого уровня - 54,2       20,97                                    7418

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        4,86                                    1719

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                 9,87                3493

                 Сметная стоимость                                                 47150

 308 11-110101- -Покрытия из брусчатки.              375,5   1652,35     161,6    620458     60680    283905      1,36       510

     2502 РСНБ   Устройство на цементном                   --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     растворе с заполнением швов                 1046,71     39,03    393039     14656      60,9      0,05        18

                                       м2 покры

                 Накладные расходы -                          756,07              283905

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,9      661,22                                  248286

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       94,86                                   35619

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               192,67               72349
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                 Сметная стоимость                                                976712

 309 21-040509- -Брусчатка бетонная фигурная         285,5    863,87      -       246635       -       10112      -          -

     0402 РСНБ   серая толщиной 40 мм класса               --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     от В22,5 до В27,5 ГОСТ                         -         -          -         -        -         -          -

       в ценах   17608-91

     III

     квартала                          м2

     2016 года

                 Накладные расходы -                           35,42               10112

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       35,42                                   10112

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                71,94               20540

                 Сметная стоимость                                                277287

 310 11-270201- -Kамни бортовые бетонные.              250   1501,65     22,54    375412      5635    108418       0,8       201

     1002 РСНБ   Установка при других видах                --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     покрытий                                      583,9      8,88    145975      2221      60,3      0,01         2

                                       м бортов

                 Накладные расходы -                          433,67              108418

                  в т.ч. накладные первого уровня - 60,3      357,45                                   89362

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       76,22                                   19056

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%               154,83               38706

                 Сметная стоимость                                                522537

 311 21-040508- -Kамни бортовые из бетона                4   29253,8      -       117015       -        4798      -          -

     9901 РСНБ   класса В22,5 ГОСТ 6665-91                 --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                                                    -         -          -         -        -         -          -

       в ценах                         м3

     III

     квартала

     2016 года

                 Накладные расходы -                         1199,41                4798

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%     1199,41                                    4798

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%              2436,26                9745

                 Сметная стоимость                                                131558

 312 11-470112- -Газоны партерные и                   1817    628,49      6,96   1141972     12640    273479      0,31       560

     0103 РСНБ   обыкновенные. Подготовка                  --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     почвы механизированным                        210,5      1,97    382474      3574      56,4      -            4

                 способом. С внесением

                 растительной земли слоем 15

                 см

                                       м2

                 Накладные расходы -                          150,51              273479

                  в т.ч. накладные первого уровня - 56,4      119,83                                  217731

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       30,68                                   55748

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                62,32              113236

                 Сметная стоимость                                               1528687

 313 11-470112- -Газоны партерные,                    1817    184,42    111,66    335090    202888     90853      0,06       110
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     0106 РСНБ   мавританские и обыкновенные.              --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015     Посев вручную                                 43,92     28,37     79799     51543      56,4      0,03        62

     Изм. и

     доп. вып.                         м2

     4

                 Накладные расходы -                           50,00               90853

                  в т.ч. накладные первого уровня - 56,4       40,77                                   74077

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%        9,23                                   16776

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                18,75               34075

                 Сметная стоимость                                                460018

 314 11-470118- -Газоны обыкновенные. Уход            1817    374,08     97,81    679710    177712    346443      0,39       708

     0403 РСНБ                                             --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

     РК 2015                           м2                     273,78     24,85    497455     45147      56,4      0,03        55

                 Накладные расходы -                          190,67              346443

                  в т.ч. накладные первого уровня - 56,4      168,42                                  306028

                  в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%       22,24                                   40415

                 СП от ПЗ+НР (Н30) -         8%                45,18               82092

                 Сметная стоимость                                               1108245

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ    13       Тенге                       7635625    651109                          2486

                                                     ----                      --------- ---------                     ---------

                                                     Тенге                       1817480    173715                           193

      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                       3571361       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                       1223681       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -     1640637       -                   -

      Местные материалы -                            Тенге                        363650       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                       1134231       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -      948901                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -      185330                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                        376447       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                       5082040       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                  2258

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -     1640637       -                   -

      Стоимость металломонтажных работ -             Тенге                       4064264       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                         61634       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -      350558       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                       3518070       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                        388878       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -      213490                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -      175388                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                        356251       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -       Тенге                       4809393       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                   421

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -      350558       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ    13                      Тенге                       9891432       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                  2679

         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -     1991195       -                   -

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ               Тенге                     243218610   1710802                         44190
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                                                     ----                      --------- ---------                     ---------

                                                     Тенге                      36936847    543681                           624

      Стоимость общестроительных работ -             Тенге                     213550031       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                      12378594       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -    36003241       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                     144330382       -         -                   -

      Местные материалы -                            Тенге                      19499837       -         -                   -

      Транспортные расходы -                         Тенге                        499722       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                      29420559       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -    19851112                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -     9569447                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                      19437647       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -       Тенге                     262408237       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                 43055

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -    36003241       -                   -

      Стоимость металломонтажных работ -             Тенге                      29668578       -         -                   -

      Материалы -                                    Тенге                        114859       -         -                   -

      Всего заработная плата -                       Тенге                           -     1477287       -                   -

      Стоимость материалов и конструкций -           Тенге                      27747568       -         -                   -

          Накладные расходы -                        Тенге                       2152966       -         -                   -

           в т.ч. накладные первого уровня -         Тенге                           -         -      899668                 -

           в т.ч. накладные второго уровня -         Тенге                           -         -     1253298                 -

          Сметная прибыль     -                      Тенге                       2545724       -         -                   -

      ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -       Тенге                      34367268       -         -                   -

          Нормативная трудоемкость -                 чел.-ч                          -         -         -                  1759

          Сметная заработная плата -                 Тенге                           -     1477287       -                   -

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ИТОГО ПО СМЕТЕ                              Тенге                     296775505       -         -                   -

         Нормативная трудоемкость -                  чел.-ч                          -         -         -                 44814

         Сметная заработная плата -                  Тенге                           -    37480528       -                   -

                      Составил                                 Карпова Н.В.

